Ufficio Unico Contratti e Risorse

Affidamento delle attivita di collegamento della nuova centrale antincendio
della biblioteca al sistema centralizzato antincendio del Consiglio di Stato.

CIG: ZF828B11FA

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI GENERALI



Articolo 1
Oggetto e Importo dell’ Appalto

I. L'affidamento ha per oggetto l'affidamento delle attivita necessarie per il collegamento della
nuova centrale antincendio della biblioteca al sistema centralizzato antincendio del Consiglio di
Stato.

2. L'importo del servizio, da valutarsi a corpo, ammonta ad euro 1.808,00.
L’importo degli oneri della sicurezza é pari a € 126,56 ed ¢ gia incluso nella cifra sopraindicata

Articolo 2
Descrizione del servizio

Con I’appalto in argomento si deve procedere alla programmazione ed all’integrazione della nuova
Centrale Notifier AM 2000 installata presso la biblioteca con le centrali di Palazzo Spada e Palazzo
Ossoli ed il sistema di gestione Notinet per rendere gestibile, dal sistema in uso I’impianto
antincendio dei nuovi locali della biblioteca.

Le principali attivita da realizzare possono riassumersi come segue:

1. Attestazione della nuova centrale AM2000 alle centrali esistenti (il cavo di collegamento tra
le centrali risulta gia posato);

2. Immissione di nuove mappe in formato dwg nel sistema Notinet (mappe gia fornite dalla ditta
installatrice del nuovo impianto presso la biblioteca), riconfigurazione di Notinet,
acquisizione delle logiche di funzionamento della centrale AMZ2000 e simulazione
dell’attivazione di tutte le variabili concorrenti al buon funzionamento delle centrali;

3. Fornitura in opera, presso la portineria di Palazzo Spada, di una sirena rossa (segnalatore
ottico — acustico) marca Notifier e collegamento della stessa alla centrale AM 6000 di Palazzo
Spada;

4. Fornitura in opera, presso la portineria di Palazzo Ossoli, di una sirena rossa (segnalatore
ottico — acustico) marca Notifier e collegamento della stessa alla centrale AM 2000 di Palazzo
Spada.

Articolo 3
Verbali di avvio e ultimazione della fornitura

1. Il Verbale di avvio della fornitura - redatto in duplice copia in contraddittorio tra le parti -
rappresenta il documento formale di inizio delle attivita. Lo stesso deve recare la firma congiunta
di entrambe le parti.

2. L’ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero
comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore per I’esecuzione del contratto, il quale
provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale



convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche
dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento.

Articolo 4
Durata dell’appalto
La durata dei lavori & prevista in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio.

Articolo 5
Garanzie e assicurazioni a carico dell’impresa

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, all’esito della stipula
dell’ordinativo, I’operatore economico aggiudicatario costituira un deposito cauzionale, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, pari al 10 % dell’importo contrattuale con efficacia
temporale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo le
modalita dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne
ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. L’aggiudicatario contraente assumera, inoltre, in proprio ogni responsabilita per perdite
patrimoniali, eventualmente, cagionate all’Amministrazione in conseguenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’Impresa, inoltre, & tenuta ad osservare tutte le
disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilita
civili e penali relative allo svolgimento dell’appalto in oggetto, nonché ogni responsabilita per
danni alle persone, alle cose ed a terzi che comungue possano derivare in conseguenza delle
attivita affidate. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la
responsabilita diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo
rispondera direttamente nella misura che verra accertata dall'Amministrazione. A copertura
dei rischi di cui sopra, I'impresa aggiudicataria € tenuta a fornire all’amministrazione all’esito
della stipula dell’ordinativo, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della
responsabilita civile verso terzi. In particolare, detta polizza tiene indenne I’Amministrazione,
i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno I’aggiudicatario possa
arrecare, nell’esecuzione di tutte le attivita oggetto del presente Capitolato. 1| massimale della
polizza assicurativa & pari ad Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, oltre
spese legali. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o
parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod.
civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Il Fornitore, qualora non sia gia in possesso della polizza di cui
al presente articolo, si impegna alla stipula e/o all’adeguamento del massimale prima del
verbale di avvio della fornitura. La Polizza deve essere consegnata all’ Amministrazione in
copia conforme all'originale ai sensi di legge.

Articolo 6
Modalita di pagamento

Attese la natura e la durata dell’appalto il pagamento avverra in un'unica soluzione.

La fattura elettronica deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito
descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi Regionali; codice fiscale.: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio per la
Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali codice univoco ufficio: G105F5; e CIG .
ZF828B11FA.




Articolo 7
Penali

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza
degli ordini del Direttore per I’esecuzione del contratto, la lentezza nella esecuzione delle attivita, la
deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’ Amministrazione,
saranno passibili di penalita.

Le penalita saranno applicate ai sensi del D. Lgs. 50/16 e calcolate in misura giornaliera compresa tra
lo 1 per mille e il 2 per mille dell’ammontare netto contrattuale in relazione all’entita delle
conseguenze legate al ritardo e non possono, comunque superare il 10% di detto ammontare. Nel caso
in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, I’Amministrazione potra risolvere il contratto per grave
inadempimento.

In particolare verranno applicate le seguenti penalita:

- per il ritardo rispetto al termine di inizio del servizio: applicazione di una penale giornaliera
pari al 1 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto;

- per il ritardo rispetto ai termini di ultimazione del servizio: applicazione di una penale
giornaliera pari al 2 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto;

- per ogni ritardo rispetto agli ordini di servizio impartiti dal Direttore per I’esecuzione del
contratto: applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo contrattuale
dell’appalto;

- per inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro e al controllo del personale in
cantiere: applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo contrattuale
dell’appalto;

Articolo 8
Risoluzione del contratto

Il contratto puo essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante
semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
-inosservanza degli obblighi indicati nel presente capitolato;

-gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel presente
documento;

-inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;

-violazione del divieto di cessione;

- subappalto;

- cessazione dell'attivita dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato
preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione
dell'attivita sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei
suoi creditori, ovvero di liquidazione;

- raggiungimento del massimo applicabile delle penali, come previsto nell’art. 11.



Articolo 9
Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del contratto, saranno risolte dall’Autorita Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo
esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 204, d.Igs. n. 50/2016.
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