



Rep. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 8100 del 12/05/2017 per l'affidamento delle funzioni di attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lettera m) e 37, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di messa in sicurezza dello stabile adibito a sede del TAR Campania - NAPOLI.**

#### TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (C.F. 95054920632) con sede in Via Marchese Campodisola, 21, 80133 NAPOLI in persona del Provveditore dott. ing. Giuseppe D'Addario, per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato Provveditorato)

#### E

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli, (C.F. 94028990631) con sede in Piazza Municipio 64, in persona del Segretario Generale pro – tempore, dott. ssa Filomena Zamboli, per la carica ivi domiciliato (di seguito TAR)

#### PREMESSO

- che** con convenzione rep. n. 8001 del 12/05/2017 il TAR ha affidato al Provveditorato funzioni di attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lettera m) e 37, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per una serie di interventi elencati in dettaglio all' art. 2 del predetto atto convenzionale;
- che** il TAR, con note prot. n. 1625 del 11/10/2017, n. 2025 del 13/12/2017 e n. 130 del 23/01/2018, ha richiesto la disponibilità del Provveditorato a sottoscrivere apposita convenzione finalizzata alla realizzazione di un'ulteriore aula di udienza individuata al primo piano nell'attuale biblioteca, affidando al Provveditorato le funzioni di attività di Committenza ausiliare, così come definite nel precedente atto convenzionale n. 8001 del 12/05/2017;
- che** il Provveditorato, nel manifestare la propria disponibilità, ha redatto apposito studio di fattibilità, stimando e comunicando al TAR un costo dell'intervento pari a complessivi € 61.000,00 e precisando che in tale somma non sono stati valutati gli arredi mobili tipo tavolo avvocati, sedie, ecc.;
- che** il Segretario Generale dell' GA ha autorizzato il TAR a sottoscrivere l' atto finalizzato alla realizzazione di un' ulteriore aula di udienza individuata al primo piano nell'attuale biblioteca, affidando al Provveditorato le funzioni di attività di Committenza ausiliare, così come definite nel precedente atto convenzionale n. 8001 del 12/05/2017;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### Art. 2



**(Ambito di operatività e finanziamento)**

1. Con il presente atto, da intendersi aggiuntivo alla convenzione n.8001 del 12/05/2017, agli interventi previsti all' art. 2 della convenzione originaria viene aggiunto il seguente intervento:
  - a) Lavori di realizzazione di una ulteriore aula di udienza individuata al primo piano nell'attuale biblioteca per un onere stimato in euro 61.000,00.
2. Il TAR assicura l'integrale copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto precedente.

**Art. 3**

**(Richiamo alla convenzione originaria)**

1. Restano invariati tutti gli altri articoli della convenzione n. 8001 del 12/05/2017.

•

**IL PROVVEDITORE**  
(dott. ing. Giuseppe D'Addario)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dott.ssa Filomena Zamboli)