



*Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato*  
*Segretariato Generale*  
*Ufficio Unico Contratti e Risorse*

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
DELL’ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI NATURA STRUTTURALE E  
CONSERVATIVA DELLE COPERTURE DI PALAZZO SPADA  
CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001**

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI  
PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016**



QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.070) =$ <b>5 539,55 €</b>
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.130) =$ <b>10 287,73 €</b>
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.040) =$ <b>3 165,46 €</b>
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.020) =$ <b>1 582,73 €</b>
QbIII.06	Progettazione Integrale e Coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.030) =$ <b>2 374,09 €</b>

Per le attività inerenti la verifica, in fase esecutiva, delle rilevazioni effettuate dal progettista ai fini della definizione del Progetto Definitivo, tenuto conto del particolare pregio storico artistico del fabbricato oggetto di intervento, viene utilizzata per analogia la voce di prestazione di seguito indicata

QbII.02	Rilievi dei manufatti	$(V:928700.00 \times P:7.101\% \times G:1.20 \times Q:0.040) =$ <b>3 165,46 €</b>
---------	-----------------------	---

P1	Studio di dettaglio relativo al posizionamento dei percorsi di servizio posti nel sottotetto in relazione alle opere strutturali oggetto della progettazione esecutiva e valutazioni connesse alle variazioni di quelli esistenti per la verifica di compatibilità, tenuto conto del particolare pregio storico artistico del fabbricato oggetto di intervento	Professionista incaricato	$(25 \text{ ore} \times 75 \text{ €/ora}) =$	<b>1 875,00 €</b>
		Aiuto iscritto	$(20 \text{ ore} \times 50 \text{ €/ora}) =$	<b>1 000,00 €</b>
		Aiuto di concetto	$(20 \text{ ore} \times 37 \text{ €/ora}) =$	<b>740,00 €</b>
		<b>TOTALE</b>		

<b>RIEPILOGO</b>		
COMPENSO AL NETTO DI SPESE ED ONERI $\Sigma(V \times P \times G \times Q)$		
<b>FASI PRESTAZIONALI</b>	QbIII.01	5 539,55 €
	QbIII.02	10 287,73 €
	QbIII.03	3 165,46 €
	QbIII.05	1 582,73 €
	QbIII.06	2 374,09 €
	QbII.02	3 165,46 €
	P1	3 615,00 €
<b>SUBTOTALE</b>		<b>29 730,02 €</b>
SPESE ED ONERI ACCESSORI		7 069,98 €
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>36 800,00 €</b>