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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Autogru telescopica in regola con le vigenti normative
A04.01.022.b|in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
P2022 carburante, per ogni giorno lavorativo: da 65 t
idraulica con sbraccio da 46,00 m
gru per movimentazione - stima per interventi
Ambienti 6,00
7,00
gru per movimentazione -
SOMMANO giorno 13,00| 1'063,00| 13'819,00
2 Rimozione totale di manto di copertura a tetto
A03.02.001.a|comprendente tegole o embrici, coppo o0 canale,
P2022 comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati
al manto di copertura, cernita ... ed avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo cao in
basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo
B3 FALDA AMBIENTE B3 - stimamateriale non
riutilizzabile 50% 1,00, 13,60 9,040 122,94
SOMMANO m?2 122,94 18,08) 2'222,76
3 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
A03.02.003.c|compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
P2022 ed avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo cao in basso:
pianelle e spianata di malta
rimozione spianata di malta e pianelle Ambiente B3 1,00 13,60 9,200 125,12
SOMMANO n?? 125,12 13,43 1'680,36
4 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
A03.02.003.d|compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso: morali o listelli
rimozione cantinelle 1,00 13,60 9,200 125,12
rimozione gauina bituminosa voce assmilata 1,00 13,60] 9,200 125,12
SOMMANO mq 250,24 516 1'291,24
5 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione
R.20.15.30.a |per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a
Abruzzo pit mani con prodotto incolore ad azione prolungata
fino ad assorbimen ... per darel'operafinita
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente
A RIPORTARE 19°013,36

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

19°013,36

6
R.20.15.10.a
Abruzzo

7
A3.02.4.a
P2022

8
H1.02.1.d
P2022

9
A03.03.004.a
P2022

trattataPREZZIARIO REGIONE ABRUZZ0O 2021
travicelli 80x80 stima 0.25 mg/ml

terzere stimalunghezza 5,00 ml *(lung.=0,25*4)
capriata * (larg.=0,3+0,3+0,4+0,4)

fals puntoni *(larg.=0,3+0,3+0,4+0,4)

SOMMANO mgq

Pulizia superficide di opere in legno onde consentire
trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali,
da eseguire con aspiratore fino a completa
asportazione di tutte le ... a mq di superficie lignea
effettivamente  trattataPREZZIARIO  REGIONE
ABRUZZO 2021

R - RECUPERO CODICE: R.20.15.10.a

pulizia elementi lignei

Vedi voce n° 5 [mq 232.80]

SOMMANO mgq

Smontaggio della grossa armatura in legno compresi
ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del
materiale riutilizzabile e avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per
strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
rimozioneterzere dasostituire T1-T2-T9-T8
rimozione terzere dasogtituire con materiale di
recupero altri ambienti T6-T7-T13-T14

smontaggio elementi capriata

SOMMANO mc

Esecuzione di tracce in muratura di strutture di
interesse storicoartistico, eseguite a mano, compresa la
chiusuradelle stesse e

I'avvicinamento del materiale di risulta a luogo
impianto autorizzato.

Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di
pietrame:

ellasezione dai 101 ai 150 cmq

MURATURA PIANO DI APPOGGIO TERZERE E
CAPRIATE AMBIENTE B3 stima

SOMMANO ml

Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
avviare a discarica o impianto di recupero: legno
cernita per eventua e presenza presenza rete filozinco
nel massetto demolito stima 0.5 Kg/mq

0,25
21,00
2,00
2,00

1,00

4,00

4,00
2,00

1,00

0,50

10,00
1,00
15,00
6,00

5,50

5,50
5,50

5,00

13,60

4,000
1,400
1,400

0,300

0,300
0,300

9,200

36,000

1,000
1,000

0,300

0,300
0,300

90,00
84,00
42,00
16,80

232,80

232,80

232,80

1,98

1,98
0,99

4,95

5,00

5,00

62,56

19,66/ 4'576,85

11,47

2'670,22

74,89 370,71

44,57 222,85

A RIPORTARE

62,56

26°853,99

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 62,56 26'853,99
SOMMANO kg 62,56 1,00 62,56
10 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
A03.03.004.c|avviare a discarica 0 impianto di recupero: plastica
P2022 cernita guaina bituminosa stima4 Kg/mq su 50 %
della superficie (se cristallizzata con difficile
rimozione per adesione ala spianata di malta su
valutazione puntuale della DL) 4,00, 13,60, 9,200 0,500/ 250,24
SOMMANO kg 250,24 5,000 1'251,20
11 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a|elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
P2022 dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione avolume
tiroin ato AMBIENTE B3
nuove travi in legno a stima 9,00/ 5,00/ 0,300] 0,300 4,05
capriata 4,00, 5,50, 0,300] 0,400 2,64
tegole e coppi 1,00, 13,60 9,200, 0,100 12,51
pianelle 1,00, 13,60 9,200, 0,050 6,26
carpenteriametalica (n. 2 capriate) stima 0.5 mc 0,50
caloinbasso AMBIENTE B3
travi in legno rimosse 9,00 5,000 0,300 0,300 4,05
capriata 4,00, 5,50 0,300] 0,400 2,64
tegole e coppi 1,00 13,60 9,200, 0,100 12,51
pianelle 1,00, 13,60 9,200, 0,050 6,26
carpenteriametallica (n. 2 capriate) stima 0.5 mc 0,50
spianata di malta 13,60, 9,200 0,050 6,26
manto impermeabile 1,00 13,60, 9,200, 0,010 1,25
SOMMANO m3 59,43 20,66| 1227,82
12 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.006 |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
legno (puntoni+terzeretcentinelle) AMBIENTE B3 se
aseguito di valutazione risultano non idonei al
riutilizzo in atri ambienti - 600kg/mc
*(lung.=9* (5*0,3*0,3)+40* (0,10*0,08* 12)+4* (0,3*
0,4%5,5)) 0,60, 10,53 6,32
tegole e coppi non riutilizzabili stima 50% 1,40 0,550 18,630 13,04
pianelle non riutilizzabili 50% 1,40] 0,50 6,210 4,35
spianata di malta 1,60 6,210 9,94
muratura a stima 1,60 1,000 1,60
A RIPORTARE 35,25 29°395,57

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 35,25 29°395,57
SOMMANO ton 35,25 57,62 2°031,11
13 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.5.e |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con quaunqu .. OomMpenso Vviene
corriposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti adistanza superiore a 10 km dal cantiere
sovrapprezzo per distanza superiore a 10 km- stima +
20km
Vedi voce n° 12 [ton 35.25] 20,00 705,00
SOMMANO ton 705,00 0,71 500,55
14 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A3.03.7.d  |recupero o discarica autorizzata a fini del loro
P2022 recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui dlavoce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
Vedi voce n° 12 [ton 35.25] 1,00 35,25
materiale edile di risulta
SOMMANO ton 35,25 20,87 735,67
15 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.006 |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 10 [kg 250.24] 0,01 0,10 0,25
trasporto in discarica di guaina e rete zincata
SOMMANO ton 0,25 57,62 14,41
16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.5.e |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con qualungu ... ompenso viene
corriposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti adistanza superiore a 10 km dal cantiere
sovrapprezzo per distanza superiore a 10 km dal
cantiere - ima +20 km (guaina e rete zincata)
Vedi voce n° 15 [ton 0.25] 1,00] 20,00 5,00
SOMMANO ton 5,00 0,71 3,55
17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A RIPORTARE 32°680,86

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32680,86

A3.03.7.y
P2022

18
A03.01.018
P2022

19
H 1.02.10.b
P2022

20
A 8.01.11b
P2022

recupero o discarica autorizzata a fini del loro
recupero/smaltimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... nti diversi da quelli di
cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03
(EER 17 06 04)

arecupero - guainabituminosa

conferimento guaina bituminosa stima 5 kg/mq

analisi di laboratorio - stima€ 270 per Ambienti
Blocco B

SOMMANO kg

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o PVC, compres la rimozione di
grappe e l'awicinamento a luogo di deposito
provvisorio, in atesa del trasporto alo scarico, ed il
solo calo in basso.

intervento da effettuare se valutato positivamente dalla
DL

GRONDA PROSPETTO giardino

GRONDA PROSPETTO giardino segreto

pluviale lato giardino segreto

pluviale lato giardino

SOMMANO m

Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad
operaincerta,
comprendente
ammalorate con
I'onere della salvaguardia del tratti in buono sta ...
pietra con sola stuccatura delle

connessure con malta cementizia e inerti, appropriati
alamalta

origindemq € 31,44

RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO
AMBIENTE B3 stima

scarnitura delle vecchie malte

SOMMANO m?

Ammorsatura di  travi ndla druttura  muraria
preesistente

Per travi di sezione fino a cm 40x40

CapriataB3.1

CapriataB3.2

CapriataB3.3

SOMMANO cadauno

5,00

1,00

13,60, 9,200

5,00
9,00
19,00
19,00

30,00

625,60

250,00

875,60

5,00
9,00
19,00
19,00

52,00

30,00

30,00

2,00
2,00
2,00

6,00

1,08

4,54

31,44

62,34

945,65

236,08

943,20

374,04

A RIPORTARE

357179,83

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 357179,83
21 Ammorsatura di  travi nella gruttura  muraria
A 8.01.11.a |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino acm 20x20
terzere lato ambiente B1 7,00
terzere lato ambiente A2 4,00
terzere lato ambiente A3 2,00
SOMMANO cadauno 13,00 35,00 455,00
22 Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai
R.20.10.110. morali di castagno cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi,
a dai correntini di castagno dacm 3,5 x 3,5. E' compresa
Abruzz laforniturad ... aggio di piccola orditura del tetto per
tegole. PREZZIARIO REGIONE ABRUZZO 2021
R - RECUPERO CODICE: R.20.10.110.a
rimontaggio cantinelle di recupero - stima 50% 0,50/ 13,60, 9,200 62,56
SOMMANO mq 62,56 23,39| 1'463,28
23 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo
A08.01.008.d|sega chiodati su esistente orditura, la spalmatura con
P2022 carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le forniture
accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni 80 x 80 mm
A STIMA 50% di nuova fornitura MORALI 0,50/ 36,00, 9,000 162,00
SOMMANO m 162,00 10,38 1'681,56
24 Compenso per la formazione di palombello di gronda
A08.01.006.a|da eseguirsi sul terminale del morale o ligtello
P2022 padomblelli di gronda 36,00
SOMMANO cad 36,00 5,21 187,56
25 Piandllato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
NP.16 di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
calce e pozzolana,con utilizzo di pianelle proveniente
da recupero n ... bruzzo Piandlato in laterizio con
colla di calce su struttura lignea gia predisposta con
piandle codiceE.13.10.10.a
rimontaggio pianelle proenienti da recupero stesso
cantiere - stima 50% 0,50| 13,60, 9,200 62,56
SOMMANO mq 62,56 12,31 770,11
26 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
A08.01.018.a|di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
P2022 cace e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero:
delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm
A RIPORTARE 39'737,34

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 39'737,34
Vedi voce n® 3 [n? 125.12) 0,50 62,56
stima 50% di riutilizzo
SOMMANO n?? 62,56 42,07 2631,90
27 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a
E.08.30.20.a |ricevere la posa di guaine impermeabili tipo
+ premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa
b Abruz idrorepellente (assorbimento inferio ... .
Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a 5
cm. € 14.74+4.5+4.5= € 23.74
Prezziario Regione Abruzzo 2021
Vedi voce n® 3[n? 125.12] 1,00 125,12
massetto per stesura di guainaimpermeabilizzante
SOMMANO mq 125,12 23,74/ 2'970,35
28 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno
A10.01.012.d|strato  separatore e/o di  protezione  delle
P2020 impermeabilizzazioni cosdtituite: geotessile nontessuto
da 300 g/m?; resistenza atraz ... CBR = 3kN; apertura
caratteristica dei pori 090 = 100 micron; permeabilita
al'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s
armatura masseto - rete in vetroresina voce assimilata
Vedi voce n° 27 [mq 125.12] 1,00 125,12
SOMMANO n?? 125,12 3,36 420,40
29 Primer di adesione abase di bitume ossidato, additivi e
A10.01.2.b |solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD
P2022 n. 4 a25 °Cdi 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
primer guaina 1,00/ 13,60, 9,200 125,12
SOMMANO mq 125,12 2,02 252,74
30 Barrieraal vapore codtituita da un manto impermeabile
A10.01.12.b |prefabbricato abase di bitumi polimeri plastomeri, con
P2022 armatura in velovetro rinforzato accoppiato ad una
lamina di alumini ... | di sopra del livello previsto
dell'isolamento termico, misurato in orizzontale ed in
verticale
dello spessore di 3 mm
Vedi voce n° 27 [mq 125.12] 1,00 125,12
barriera al vapore
SOMMANO mq 125,12 9,11 1'139,84
31 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A RIPORTARE 47°152,57

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 47°152,57
A 10.01.9.a |costituito da
P2022 bitume polimero elastomero biarmato con “non
tessuto” di
poliestere afilo continuo e velo di vetro, flessibilita ...
no 0,20
m il livello massmo delle acque, misurato in
orizzontale ed in
verticale:
dello spessore di 4 mm mq € 15,75
Vedi voce n° 27 [mq 125.12] 1,00 125,12
risvolti e/o ripristini continuita stima 0,10 125,120 12,51
SOMMANO m?2 137,63 15,75 2'167,67
32 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A 10.01.9.c |costituito da
P2022 bitume polimero elastomero biarmato con “non
tessuto” di
poliestere afilo continuo e velo di vetro, flessibilita ...
ato in orizzontale ed in
verticale:
dello spessore di 4 mm piu scaglie di ardesia del peso
non inferiore
ad kg/mq
Vedi voce n° 27 [mq 125.12] 1,00 125,12
risvolti e rispristino continuita stima 0,10 125,120 12,51
SOMMANO n?? 137,63 18,08/ 2'488,35
33 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente|
A08.01.014.h|piandlato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
P2022 muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
del colmi, d ... te a muratura, ogni altra fornitura
accessoria, oneri e magisteri: con materiale di recupero
proveniente dallarimozione
stima il 50% con tegole e coppi proveniente dalla
rimozione
Vedi voce n° 27 [mq 125.12] 0,50 62,56
SOMMANO n?? 62,56 30,07 1'881,18
34 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente|
A08.01.014.f |piandlato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
P2022 muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
dei colmi, d ... tegole e coppi dlaromanafatti a mano
nuovi o vecchi
p.s.
coppi ed embrici ala romana provenienti da dtra
fabbrica
per il 50% con tegole e coppi antichi provenienti da
A RIPORTARE 53°689,77

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53'689,77

35
A08.01.014.]
P2022

36
A8.01.32.d
P2022

37
A8.01.40.b
P2022

38
A 8.01.33.d
P2022

altra fabbrica
Vedi voce n° 27 [mq 125.12]

SOMMANO m?

Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente)
pianelato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
dei colmi, d ... ni altra fornitura accessoria, oneri e
magisteri: compenso addizionale per la muratura di
tutte le tegole con matafine

Vedi voce n° 27 [mq 125.12]

muratura delle tegole escluso filare di gronda e colmo
s stimail 80% della superficie della copertura

SOMMANO m?

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
comungue sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a
cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
cicogne dello stesso mate ... un metro fra una e I'atra,
legature con filo di ferro zincato o rame:

in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
grondaia prospetto lato giardino segreto

grondaia prospetto lato giardino

SOMMANO ml

Lastre di piombo lavorato di quasias spessore
comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero: per converse compluvi e
rivestimenti

compluvio falda Ambinete B3

comignoli falda Ambinete B3

SOMMANO kg

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
spessore di 6/10

mm per pluvidi, canne di ventilazione e smili, in
operaconle

necessarie lavorazioni e saldature, cravate murate
compresi i

gomiti:

in rame del diametro di 100 mm

discendenti pluviali in rame lato giardino

discendenti pluviali in rame lato giardino segreto

SOMMANO ml

0,50

0,80

1,00
1,00

11,00
11,00

10,00
5,00

4,00
4,00

0,600
0,600

3,000
3,000

62,56

62,56

100,10

100,10

10,00
5,00

15,00

79,20
79,20

158,40

20,00
20,00

40,00

136,65

9,42

34,48

3,95

24,66

8548,82

942,94

517,20

625,68

986,40

A RIPORTARE

65°310,81

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 65°310,81
39 Scossdlina in rame o in lamiera di ferro zincato di
A8.01.34.d |spessore di 6/10 mm comungue sagomata, in opera,
P2022 comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore
di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o
tasselli di legno:ddlo sviluppo della sezione di 400
mm
scossalina falda adiacente ambiente B4 10,00 10,00
n.2 COMIGNOLI FALDA 2,00] 3,00 6,00
SOMMANO m 16,00 31,85 509,60
40 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di
H 1.02.1.d |interesse storicoartistico, eseguite a mano, compresa la
P2022 chiusuradelle stesse e
l'avvicinamento del materiale di risulta a luogo
impianto autorizzato.
Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di
pietrame:
ellasezione dai 101 ai 150 cmq
parete ambiente B4 per innesto manto di copertura
AMBIENTE B3 10,00 10,00
SOMMANO ml 10,00 44,57 445,70
41 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o
A08.01.002.b|alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta,
P2022 la spamatura con carbolineum delle parti murate, gli
sfridi ed ogni altro onere e magistero: travi uso Trieste
con legname stagionato
Terzere T1-T2 elementi nuovi stima 2,000 550/ 0,330 0,330 1,20
Terzere T8-T9 elementi nuovi stima 2,000 5,50/ 0,330] 0,330 1,20
SOMMANO m? 2,40 1'737,76 4°170,62
42 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento struitt ...
Terzeredaconsolidare T3-T4-T5-T10-T13-T12-T18-
T19-T20-T21 10,00 5,50 55,00
SOMMANO ml 55,00( 140,00 7°700,00
43 Legname in travature di abete e di castagno con
A 8.01.3 materiale di
P2022 recupero proveniente dalle rimozione, compresi gli
oneri per la
rilavorazione da eseguirsi sul piano di lavoro.
Terzere T6-T7-T13-T14 materiale proveniente dal
recupero nello stesso cantiere 4,000 5,50 0,300, 0,300 1,98
A RIPORTARE 1,98 78136,73

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,98

78°136,73

NP.14

45
NP.15

46

47
NP.04

48
H 1.06.28.a
P2022

SOMMANO mc

Consolidamento TIPO 2B
Lavori di consolidamento strutt ... Voce vautata al
ml di travatura consolidata a netto delle parte
incassata.

(TRAVE TIPO ml 4,5* 160 €/ml=720 €)
PuntoneB31a

falso puntoneB31g

Puntone B3 2 a

PuntoneB32b

SOMMANO ml

Consolidamento TIPO 3A
Lavori di consolidamento strutt
Vocevautataa ml di capriata consolidata.

€/ml 250.00

consolidamento capriate B3.1 e B3.2

SOMMANO ml

Voceriservatal!!
MURATURA SOTTOTETTO AMBIENTE B3

SOMMANO

Saggio dratigrafico nelle aree concordate con la
Stazione Appaltante, eseguito d fine di valutare le fas
dela

decorazione, mediante rimozione meccanica, con
bisturi o altri st ... tocapitolo: 0001 - ALTRO
PERSONALE SPECIALIZZATO

Articolo: 0002 - Tecnico abilitato

Unitadi misuraora

Prezzo (A) 62,50

saggio su disposione della DL

SOMMANO cadauno

Rinzaffo di cdce idraulica naturde NHL 5
premiscelata conforme dla UNI EN 459-1 quae unico
legante ed inerti con curva selezionata di
granulometria massima pari a 2 mm, caratte ... eazione
al fuoco. Successive gpplicazioni andranno eseguite a
24/48 ore dal trattamento precedente: su pareti
verticali

pareti sottotetto a stima

2,00

8,50

1,98

5,00
5,50
5,00
5,00

20,50

17,00

17,00

0,00

1,00

1,00

40,00

531,32

160,00

250,00

0,00

180,00

1°052,01

3280,00

4250,00

0,00

180,00

A RIPORTARE

40,00

86898,74

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 40,00 86°898,74
SOMMANO mq 40,00 10,67 426,80
49 Intonaco di mata idrorepellente traspirante di
H 1.06.22 cocciopesto a base di calce idraulica naturale NHL5
premiscelata (conforme alla UNI EN 459-1) e
cocciopesto selezionato di granulome ... laterizio >
0,25 N/mmq, pH > 10,5 e classe Al di reazione al
fuoco. L’ applicazione prevede uno spessore minimo di
cm2.
pareti sottotetto a stima 40,00
SOMMANO mq 40,00 38,20 1'528,00
50 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi
H1.07.6 mediante |'applicazione di fissativo naturale composto
P2022 da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua
di calce, oli essenzidli; totalmente traspirante e
biodegradabile
tinteggiatura murae pareti sottotetto Ambiente B3 9,00 0,500 4,50
tinteggiatura murale pareti sottotetto lato Ambiente B4 9,00 4,000 36,00
tinteggiatura murale pareti sottotetto lato Ambiente A2 5,00 3,000 15,00
SOMMANO mq 55,50 8,39 465,65
51 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura
H1.07.12 |abase di grassdlo di calce stagionato da 24-36 mesi.
P2022 Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui
alle note particolari. Si verificalanecessita di lavaggio
ad acqua di dcune parti.
tinteggiatura murale pareti sottotetto AMBIENTE B3 9,00 4,000 36,00
tinteggiatura murale 9,00 0,500 4,50
tinteggiatura murale 5,00 3,000 15,00
SOMMANO mq 55,50 21,33 1'183,82
52 Verifica gabilita e ripristino delle superfici e ella
NP.08 copertiura del comignolo con stesse metodologie
costruttive e materiale.
Rimozione dello strato di intonaco mettendo a nud ...
nto comignolo.
Eventuali lavori di consolidamento statico, se ritenuti
opportuni dallaD.L. verranno computati a parte.
intervento su comignoili di falda su puntuale
disposizione dellaDL 2,00
SOMMANO cadauno 2,00| 1'200,00| 2°400,00
A RIPORTARE 927903,01

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

92'903,01

53

NP.20

55
A 3.01.15.b
P2022

56
A3.03.7.d
P2022

57
A03.03.006
P2022

Voceriservatal!!
PAVIMENTAZIONE SOTTOTETTO

SOMMANO

Intervento di pulizia degli ambienti sottotetto, con
rimozione di materiale di risulta (elenco non esaustivo:
mattoni in laterizio, tegole e pianelle non riutilizzabili,
legno, vet ... rficie di 112 mg compreso cernita
insacchettamento di 500 kg di materide, carico €
trasporto in areadi cantiere.

intervento di puliziadel piano di calpestio sottotetto
Ambiente B3

SOMMANO mq

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo
dello spessore

fino a5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
caloinbasso e

I"avvicinamento al luogo di deposito prowvis ... iere,
escluso il tragporto arifiuto in discarica autorizzata del
material e inutilizzabile;

in marmittoni e simili mq

demolizione pavimento ambiente B3 con recupero
degli elementi in laterizio stima 50%

SOMMANO m?

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata a fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alavoce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
Vedi voce n° 55 [m? 101.25]

massetto e pavimento

SOMMANO ton

Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
che dovranno vidimare copia del formulario
didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Vedi voce n° 56 [ton 17.21]

SOMMANO ton

1,00

1,00

1,70

1,00

12,50

12,50

8,100

8,100

0,100

0,00

101,25

101,25

101,25

101,25

17,21

17,21

17,21

17,21

0,00

6,78

12,39

20,87

57,62

0,00

686,48

1'254,49

359,17

991,64

A RIPORTARE

96°194,79

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

96194,79

58
A 3.03.5.e

59
A08.01.009.b

60

61

62
D5.15
P2022

63
D 4.014d
P2022

per ogni km ulteriore ai 10 km dd cantiere, tal¢
COMpenso viene
corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
sovrapprezzo per distanza superiore a 10 km stima +
20km
Vedi voce n° 57 [ton 17.21]

SOMMANO ton

Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di
22-30 mm, lavorato e posto in opera per appoggio del
manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura,
forniture accessorie ed ogni onere e magistero:
castagno

tavolato in legno di castagno

SOMMANO mq

Voceriservatal!!
armatura di sostegno per intervento di consolidamento
strutture lignee ambiente B3 (su valutazione della DL)

SOMMANO

Voceriservatal!!
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

SOMMANO

Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per
canaletta, per derivazione tubi flessibili, completa di
coperchio, settori interni  che consentano la
separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta
da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in
opera

sottotetto Ambiente B3

SOMMANO cadauno
Interruttore unipolare per serie civile componibile
250V , in opera Interruttore civile 1x10 A con tasto
luminoso per unita di segnalazione

sottotetto Ambiente B3

SOMMANO cadauno

20,00

1,00

1,00

1250, 8,100

12,50 8,100

344,20

344,20

101,25

101,25

101,25

101,25

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,71

48,00

0,00

0,00

22,00

10,59

244,38

4°860,00

0,00

0,00

88,00

42,36

A RIPORTARE

101°429,53

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 101°429,53
64 Minicanai in PV C per instalazioni a parete, completi
D5.17.2 di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali),
P2022 quanto altro occorra per il fissaggio,ecc. in opera: fino
amm 30 x 10
sottotetto Ambiente B3 astima 30,00
SOMMANO ml 30,00 5,16 154,80
65 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente,
D 6.03.1.f grado di protezione IP 65, classe di isolamento I, con
P2022 diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato,
completa di lampada fluorescente 4000 K, cablaggio,
rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 2
lampade da58 W
sottotetto Ambiente B3 a stima 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 95,54 286,62
66 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D 2.02.08b |TERMOPLASTICA QUALITA'M16
P2022 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
dala Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodot ... mento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
conduttori: 2 - sezione 2,5 mm2
impainto di illuminazione sottotetto Ambiente B3 a
stima 40,13 40,13
SOMMANO ml 40,13 4,41 176,97
67 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA
D 2.02.08c |TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo
P2022 unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodot ... imento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
conduttori: 2 - sezione 4 mm2
impianto illuminazione sottetto Ambiente B3 s stima 30,00
SOMMANO ml 30,00 5,82 174,60
68 Voceriservatal!!
AMBIENTE B4
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
69 Rimozione totale di manto di copertura a tetto
A03.02.001.a|comprendente tegole o embrici, coppo 0 canale,
A RIPORTARE 102'222,52

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

102'222,52

P2022

70
A03.02.003.c
P2022

71
A03.02.003.d

72
A03.01.018
P2022

73
A03.03.001.a
P2022

comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati
a manto di copertura, cernita ... ed avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo cado in
basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo
rimozione manto di copertura AMBIENTE B4
(copertura a padiglione)

*(lung.=11,00*1,1)* (larg.=11,000* 1,1)

SOMMANO m?

Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso:
pianelle e spianata di malta
rimozione pianelle e spianata di malta( si stima
riutilizzo del 50% delle pianelle) AMBIENTE B4
*(lung.=11*1,1)*(larg.=11*1,1)

SOMMANO m?

Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno
compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura
ed avvicinamento a luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso: morali o listelli

rimozione cantinelle stimariutilizzo 50%

rimozione guaina impermeabilizzante voce assimilata

SOMMANO mgq

Demolizione o rimozione di discendenti e canai di
gronda in lamiera o PVC, compres la rimozione di
grappe e l'avwicinamento a luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
solo calo in basso.

intervento da effettuare se valutato positivamente dalla
DL

rimozione grondaia AMBIENTE B4

rimozione discendenti AMBIENTE B4

SOMMANO m

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
ddla D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione avolume

tiroinalto AMBIENTE B4

nuove travi in legno a stima

1,00

4,00
2,00

4,00

12,10, 12,100

12,10, 12,100

12,10
12,10

12,100
12,100

11,00
20,00

7,000 0,330, 0,330

146,41

146,41

146,41

146,41

146,41

146,41

292,82

44,00
40,00

84,00

3,05

18,08) 2'647,09

13,43 1'966,29

5,16/ 1'510,95

4,54 381,36

A RIPORTARE

3,05

108'728,21

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 3,05 108'728,21
manto impermeabile 1,00 12,10 12,100, 0,010 1,46
tegole e coppi 1,00, 12,10 12,100, 0,100 14,64
cantinelle 28,00 12,10, 0,080 0,080 2,17
pianelle 1,00, 12,10[ 12,100, 0,050 7,32
carpenteriametallica (n. 1+1 capriate) stima 0,50
caloin basso
travi in legno rimosse 4,000 7,000 0,300, 0,300 2,52
tegole e coppi 1,00 12,10 12,100, 0,100 14,64
pianelle 1,00, 12,10[ 12,100, 0,050 7,32
carpenteria metallica (n. 2 capriate) stima 0,50
spianata di malta 12,10| 12,100, 0,050 7,32
muretti di colmo 4,00, 7,000 0,300] 0,400 3,36
cantindlle 28,00 12,10, 0,080 0,080 2,17
SOMMANO m3 66,97 20,66| 1°383,60
74 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
A03.03.004.c|avviare a discarica 0 impianto di recupero: plastica
P2022 cernita guaina bituminosa stima4 Kg/mg su 50 %
della superficie (se cristallizzata con difficile
rimozione per adesione alla spianata di malta su
valutazione puntuale della DL) 4,00 12,10/ 12,100, 0,500 292,82
SOMMANO kg 292,82 5,00] 1'464,10
75 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
A03.03.004.a|avviare a discarica o impianto di recupero: legno
P2022 cernita eventuale presenza di rete zincata presente nel
massetto - stima 1kg/mq 1,00/ 12,10 12,100 146,41
SOMMANO kg 146,41 1,00 146,41
76 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.006 |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
legno (terzere) AMBIENTE B4 (se a seguito di
accurata valutazione con la DL risulta non
riutilizzabile in cantiere) * (H/peso=0,3*0,3) 0,60 4,000 7,000 0,090 1,51
tegole e coppi 1,40 12,100 16,94
pianelle 1,40 3,030 4,24
spianata di malta 1,60 6,050 9,68
muratura a tima 1,60 2,000 3,20
legno (centinelle) *(H/peso=0,08*0,08) 0,60| 13,00, 24,000] 0,006 1,12
muretti di colmo 1,60, 7,00 0,300, 0,400 1,34
SOMMANO ton 38,03 57,62| 2191,29
A RIPORTARE 113'913,61

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

113'913,61

77
A03.03.5.e
P2022

78
A3.03.7.d
P2022

79
A3.03.7.h
P2022

80
A3.03.7.y
P2022

81
A3.03.7.h

Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
che dovranno vidimare copia del formulario
didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con quaunqu .. Ompenso Vviene
corrisposto quaora la piu vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
compenso addizionale stima+20 km

Vedi voce n° 76 [ton 38.03]

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alavoce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
conferimento discarica materiale edile di risulta
*(par.ug.=38,93-(1,51+1,12))

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... 0 occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a recupero legno (EER 17 02 01)
conferimento in discaricadi legno non riutilizzabile
(terzere + cantinelle)

*(lung.=1510+1120)

SOMMANO kg

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... nti diversi da quelli di
cui ale voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03
(EER 17 06 04)

arecupero - guaina bituminosa

Ambiente B4 guaina bituminosa

Vedi voce n° 74 [kg 292.82]
analis di laboratorio stima€ 270

SOMMANO kg

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

20,00

36,30

1,00

1,00

2630,0

760,60

760,60

36,30

36,30

2'630,00

2'630,00

292,82

250,00

542,82

0,71

20,87

0,44

1,08

540,03

757,58

1'157,20

586,25

A RIPORTARE

116'954,67

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

116'954,67

P2022

82
A03.03.006
P2022

83
A03.03.5.e
P2022

84
A3.03.7y
P2022

85
R.20.15.30.a
Abruzzo

recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... o occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a recupero legno (EER 17 02 01)
rete zincata massetto stima 0.5 kg/mq

SOMMANO kg

Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
che dovranno vidimare copia del formulario
didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

guaina bituminosa

Vedi voce n° 80 [kg 542.82]

rete zincata

Vedi voce n® 81 [kg 73.21]

grondaie e pluviali stima 200kg

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
che dovranno vidimare copia del formulario
didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con quaungu .. ompenso viene
corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti adistanza superiore a 10 km dal cantiere
compenso addizionale stima +20 km

Vedi voce n° 82 [ton 0.81]

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata a fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... nti diversi da quelli di
cui ale voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03
(EER 17 06 04)

arecupero - guainabituminosa

Vedi voce n° 72 [m 84.00]

costo conferimento rame (a seguito di valuazione della

DL non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre
I'eventuale ricavo resta a favore dell'lmpresa)

SOMMANO kg

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione
per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a
piu mani con prodotto incolore ad azione prolungata

0,50

1,00

1,00

20,00

1,00

12,10

0,10

0,10

12,100

0,010

0,010

73,21

73,21

054

0,07

0,20

0,81

16,20

16,20

84,00

84,00

0,44 32,21

57,62 46,67

0,71 11,50

1,08 90,72

A RIPORTARE

117°135,77

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 117°135,77
fino ad assorbimen ... per darel'operafinita
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente
trattataPREZZIARIO REGIONE ABRUZZO 2021
travicelli 80x80 AMBIENTE B4 28,00 13,00, 0,320 116,48
terzere 1° liv (T1, T6, T7, T12) 4,00 9,000 1,000 36,00
terzere 2° liv ( T8,T11) 2,00 7,00, 1,000 14,00
terzere 3° liv (T2, T9,T5,T10) 4,00f 5,000 1,000 20,00
terzere 4° liv (T3,T4 2,00 2,00 1,000 4,00
capriata B4.3 28,00/ 1,000 28,00
falsa capriata (B4.2, B4.3) 16,00 1,000 16,00
cantonali 2,00f 4,00, 1,000 8,00
SOMMANO mq 242,48 19,66 4'767,16
86 Pulizia superficiadle di opere in legno onde consentire
R.20.15.10.a |trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali,
Abruzzo da eseguire con aspiratore fino a completa
asportazione di tutte le ... a mq di superficie lignea
effettivamente  trattataPREZZIARIO  REGIONE
ABRUZZO 2021
R - RECUPERO CODICE: R.20.15.10.a
pulizia elementi lignei
Vedi voce n° 85 [mq 242.48] 1,00 242,48
SOMMANO mq 242,48 1147 2'781,25
87 Ammorsatura di  travi nela druttura  muraria
A 8.01.11.b |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino acm 40x40
CapriataB4.3 AMBIENTE B4 2,00
Fala Capriata (B4.2, B4.3) 2,00
Cantonali T13, T14 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 8,00 62,34 498,72
88 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o
A08.01.002.b|alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta,
P2022 la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli
sfridi ed ogni altro onere e magistero: travi uso Trieste
con legname stagionato
terzere 1° liv (T1, T6, T7, T12) elementi nuovi 4,00 6,000 0,400, 0,400 3,84
SOMMANO m3 3,84 1'737,76] 6673,00
89 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento struitt ...
terzere 2° liv ( T8,T11) materiale da consolidare 2,00/ 6,00 12,00
terzere 3° liv (T2, T9,T5,T10) materiale da
consolidare 4,000 4,00 16,00
A RIPORTARE 28,00 131°855,90

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 28,00 131°855,90
SOMMANO ml 28,00 140,00f 3920,00
90 Consolidamento TIPO 3A
NP.15 Lavori di consolidamento strutt
Vocevautataa ml di capriata consolidata.
€/ml 250.00
capriata B4.1 da consolidare 13,00
capriata B4.2 da consolidare 13,00
SOMMANO ml 26,00f 250,00f 6°500,00
91 Autogru telescopica in regola con le vigenti normative
A04.01.022.b|in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
P2022 carburante, per ogni giorno lavorativo: da 65 t
idraulica con sbraccio da 46,00 m
per interventi di consolidamento e sostituzione travi
in legno ambiente B4 3,00
SOMMANO giorno 3,00] 1'063,00| 37189,00
92 Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai
R.20.10.110. morali di castagno cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi,
a dai correntini di castagno dacm 3,5 x 3,5. E' compresa
Abruzz laforniturad ... aggio di piccola orditura del tetto per
tegole. PREZZIARIO REGIONE ABRUZZO 2021
R - RECUPERO CODICE: R.20.10.110.a
rimontaggio cantinelle provenienti dallo stesso cantiere
stima 50% 0,50/ 12,10 12,100 7321
SOMMANO mq 73,21 23,39 1712,38
93 Piccola orditura di morali o ligelli di castagno a filo
A08.01.008.d|sega chiodati su esistente orditura, la spalmatura con
P2022 carbolineum delle parti murate, gli fridi, le forniture
accessorie ed ogni atro onere e magistero: delle
dimensioni 80 x 80 mm
A STIMA IL 50% dallarimozione e il 50% di_nuova
fornitura cantinelle 0,50 13,00, 28,000 182,00
SOMMANO m 182,00 10,38 1'889,16
94 Compenso per la formazione di palombello di gronda
A08.01.006.a|da eseguirsi sul terminale del morale o ligtello
P2022 paomblelli di gronda 4,00, 28,00 112,00
SOMMANO cad 112,00 5,21 583,52
95 Piandlato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
A RIPORTARE 149'649,96

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 149'649,96
NP.16 di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
calce e pozzolana,con utilizzo di pianelle proveniente
da recupero n ... bruzzo Piandlato in laterizio con
colla di calce su struttura lignea gia predisposta con
pianelle codice E.13.10.10.a
pianelle da recupero stesso cantiere stima 50% 0,50 12,10/ 12,100 73,21
SOMMANO mq 73,21 12,31 901,22
96 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
A08.01.018.a|di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
P2022 cace e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero:
delledimensioni di 310 x 160 x 25 mm
Vedi voce n° 70 [m? 146.41] 0,50 7321
pianellato con material eproveniente da altra fabbrica
SOMMANO n?2 73,21 42,07) 3°079,94
97 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a
E.08.30.20.a [ricevere la posa di guaine impermeabili tipo
+ premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa
b Abruz idrorepellente (assorbimento inferio ... .
Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a5
cm. €14.74+4.5+4.5= € 23.74
Prezziario Regione Abruzzo 2021
massetto stesura impermeabilizzante 1,00, 12,10 12,100 146,41
SOMMANO mq 146,41 23,74 347577
98 Barriera a vapore codtituita da un manto impermeabile
A10.01.12.b |prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con
P2022 armatura in velovetro rinforzato accoppiato ad una
lamina di alumini ... | di sopra del livello previsto
dell'isolamento termico, misurato in orizzontae ed in
verticale
dello spessore di 3 mm
barriera a vapore 1,00/ 12,10/ 12,100 146,41
SOMMANO mq 146,41 9,11] 1'333,80
99 Primer di adesione abase di bitume ossidato, additivi e
A10.01.2.b |solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD
P2022 n.4a?25°Cdi 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
primer 1,00 12,10 12,100 146,41
SOMMANO mq 146,41 2,02 295,75
100 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A RIPORTARE 158'736,44
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 158'736,44
A 10.01.9.a |costituito da
P2022 bitume polimero elastomero biarmato con “non
tessuto” di
poliestere afilo continuo e velo di vetro, flessibilita ...
no 0,20
m il livello massmo delle acque, misurato in
orizzontale ed in
verticale:
dello spessore di 4 mm mq € 15,75
guiana flessibilita-15 °C 1,00, 12,10| 12,100 146,41
SOMMANO n?? 146,41 15,75 2°305,96
101 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo,
A 10.01.9.c |costituito da
pP2022 bitume polimero elastomero biarmato con “non
tessuto” di
poliestere afilo continuo e velo di vetro, flessibilita ...
ato in orizzontale ed in
verticale:
dello spessore di 4 mm piu scaglie di ardesia del peso
noninferiore
a4 kg/mq
guiana ardesiata flessibbilita-15° C 1,00, 12,10| 12,100 146,41
SOMMANO n?? 146,41 18,08/ 2'647,09
102 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente)
A08.01.014.h|piandlato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
P2022 muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
dei colmi, d ... te a muratura, ogni atra fornitura
accessoria, oneri e magisteri: con materiale di recupero
proveniente dallarimozione
copertura con tegole e coppi proveniente dalla
rimozione stesso cantiere stima 60%
Vedi voce n° 101 [m? 146.41] 0,60 87,85
SOMMANO n?? 87,85 30,07 2°641,65
103 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente
A08.01.014.f |piandllato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
P2022 muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
dei colmi, d ... tegole e coppi dlaromanafatti a mano
nuovi o vecchi
p.s.
coppi ed embrici ala romana provenienti da dtra
fabbrica
per il 40% con coppi etegole di altrafabbrica
Vedi voce n° 100 [m? 146.41] 0,40 58,56
A RIPORTARE 58,56 166°331,14

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

58,56

166'331,14

104
A08.01.014.]
P2022

105
A08.01.032.d
P2022

106
A 8.01.33.d
P2022

107
A8.01.40.b
P2022

SOMMANO m?

Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente
pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la
muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione
dei colmi, d ... ni altra fornitura accessoria, oneri e
magisteri: compenso addizionale per la muratura di
tutte le tegole con maltafine

muratura tegole si stima il 80% della superficie
decurtando la muraturadelle tegole della fila di
gronda

Vedi voce n° 101 [m? 146.41]

SOMMANO m?

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
comungque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a
cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
cicogne dello stesso mate ... |’dtra, legature con filo
di ferro zincato o rame: in rame dello
sviluppo dellasezione di 330 mm

grondaia Ambiente B4

SOMMANO m

Tubi di lamiera in rame o in fero zincato dello
spessore di 6/10

mm per pluvidi, canne di ventilazione e smili, in
operaconle

necessarie lavorazioni e sadature, cravatte murate
compresi i

gomiti:

in rame del diametro di 100 mm

discendenti pluviali in rame lato giardino via Giulia

SOMMANO ml

Lastre di piombo lavorato di quasias spessore
comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero: per converse compluvi e
rivestimenti
lastre di piombo displuvio copertura padiglione
Ambiente B4

*(lung.=6*4)
lastre di piombo comignoli copertura padiglione
Ambiente B4

*(lung.=3*2)

SOMMANO kg

0,80

4,00

11000

11000
,00

11,00

24,00

6,00

0,500

0,500

0,003

0,003

58,56

117,13

117,13

44,00

44,00

20,00

20,00

396,00

99,00

495,00

136,65

9,42

34,48

24,66

3,95

8°002,22

1'103,36

1'517,12

493,20

17955,25

A RIPORTARE

179°402,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

179°402,29

108
A08.01.025.b

109
NP.08

110
A03.03.001.b
P2022

111
H 1.06.28.a
P2022

112
H 1.06.22

Scossdlina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore
di 2-3 mm dello stesso materiae fissate su caldana o
tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo della
sezione di 400 mm

scossalina COMIGNOL |

SOMMANO m

Verifica gabilita e ripristino delle superfici e ella
copertiura del comignolo con gtesse metodologie
costruttive e materiale.

Rimozione dello dtrato di intonaco mettendo a nud ...
nto comignolo.

Eventuali lavori di consolidamento statico, se ritenuti
opportuni dalaD.L. verranno computati a parte.
ripristino comignoli AMBIENTE B4 mettere lavoce
di verifica stabilita comignoli

SOMMANO cadauno

Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione a peso
carpenteriametallica stima

SOMMANO kg

Rinzaffo di cace idraulica naturale NHL 5
premiscelata conforme dla UNI EN 459-1 quae unico
legante ed inerti con curva selezionata di
granulometria massima pari a 2 mm, caratte ... eazione
al fuoco. Successive gpplicazioni andranno eseguite a
24/48 ore dal trattamento precedente: su pareti
verticali

ripristino pareti sottotetto si stima

SOMMANO mgq

Intonaco di mata idrorepellente traspirante di
cocciopesto a base di calce idraulica naturale NHL5
premiscelata (conforme ala UNI EN 459-1) e
cocciopesto selezionato di granulome ... laterizio >
0,25 N/mmg, pH > 10,5 e classe Al di reazione a
fuoco. L’ applicazione prevede uno spessore minimo di
cm2.

2,00

1,00

4,00

10,00

4,000, 0,700

8,00

8,00

2,00

2,00

200,00

200,00

28,00

28,00

12,49

1°200,00

0,02

10,67

99,92

2°400,00

4,00

298,76

A RIPORTARE

182°204,97
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 182'204,97
Vedi voce n° 111 [mq 28.00] 1,00 28,00
intonaco pareti sottotetto
SOMMANO mq 28,00 38,20 1°069,60
113 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi
H1.07.6 mediante |'applicazione di fissativo naturale composto
P2022 da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua
di calce, oli essenzidi; totalmente traspirante e
biodegradabile
tinteggiatura pareti sottotetto Ambiente B4 4,00, 10,00 0,700 28,00
tinteggiatura pareti 1ocale ambiente B4 4,00/ 10,00, 5,000 1,000/ 200,00
SOMMANO mq 228,00 8,39] 1'912,92
114 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura
H1.07.12 |abase di grassdlo di calce stagionato da 24-36 mesi.
P2022 Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui
alle note particolari. Si verificala necessita di lavaggio
ad acqua di dcune parti.
tintegqgiatura pareti sottotetto 4,00, 10,00, 0,700 28,00
tinteggiatura pareti 1ocale ambiente B4 4,00 10,00, 5,000 200,00
SOMMANO mq 228,00 21,33 4'863,24
115 Revisione in opera di orditura lignea principale
H.1.4.15 preesistente da eseguirsi secondo le seguenti
P2022 lavorazioni: rimozione di eventuali parti aggiunte, di
qualsasi natura e materide, ... nsetti xilofagi da
effettuard in opera; trattamento finale con impregnante
e finituraincolore abase di cere naturali.
revisione struttura portante in legno controsoffitto
camera a canne. 30,45
SOMMANO ml 30,45 3343 1017,94
116 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento struitt ...
consolidamento travi di sostegno incannucciato 50,00
SOMMANO ml 50,00 140,00; 7°000,00
117 Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne
A21.02.18 |e gesso sostenuti da centine in legno, da eseguire
P2022 mediante inviluppo delle strutture lignee con tessuto in
fibradi vetroi ... tard a parte con I'esclusione di ogni
opera provvisionale per puntellamenti o sollevamenti
per il recupero delle frecce
A RIPORTARE 198°068,67
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 198'068,67
controsoffitto camera a canne - sima interventi
puntuai a 40% 0,40/ 10,00 10,000 40,00
SOMMANO mq 40,00f 156,00f 6°240,00
118 Rimozione accurata del film pittorico esistente, che
H1.07.3 non trova alcuna conferma in fonti filologiche, né pud
P2022 condderars valido a fini di una progettazione critica
dei toni della ... reversibilita nel materiale lapideo
trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a
perfettaregoladarte;
intervento controsoffitto cameraa canne 1,00] 10,00| 10,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 53,69| 57369,00
119 Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con
H1.07.2 spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in
P2022 fase di distacco, senza interessare gli strati piu
superficidi di atre coloriture aderenti al supporto o
ddl'intonaco, ed & fatta sotto la direzione del
restauratore.mq
intervento controsoffitto camera a canne 1,00, 10,00, 10,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 68,36/ 6°836,00
120 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure
H1.07.2 della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune
P2022 che verranno trattate in accordo con la D.L.,
esclusivamente sotto . con terre ventilate senza
legante per evitare dterazioni e per rendere leggibile
I'insieme delle decorazioni esistenti.
intervento controsoffitto camera a canne stima 1,00; 5,00; 5,000 25,00
SOMMANO mq 25,00 94,59| 2'364,75
121 PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
A02366.b Determinazione della resistenza a compressior
Craterecen |perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere
eseguita
secondo UNI I1SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma7, del DL 189/2016, approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione ddl 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 24,70 98,80
122 Determinazione della resistenza a flessione statica
A RIPORTARE 218977,22
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 218977,22
A02368.b  |(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
Craterecen |di
elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 2,00
SOMMANO ceadauno 2,00 24,70 49,40
123 PROVE SPECIALI sulegno
A02369.b A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
Cratere cen |utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 320,00 320,00
124 Voceriservatal!!
AMBIENTE B2
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
125 Idrolavaggio a pressione. per pulizia superfici
A20.01.007.aricoperte di smog, compresa la fornitura e I’'uso degli
appropriati prodotti chimici
intervento di_pulizia manto di copertura 1,00 24,00, 7,500 180,00
SOMMANO mq 180,00 6,97| 1°254,60
126 Revisione del solo manto di copertura di tetto
A08.01.013 |compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento
P2022 delletegole, lasogtituzione di tegole di qualsiasi specie
edi coppi rotti 0 ... lo il costo dei materiali nuovi di
rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i
prezzi dei materiali in provvista
revisione del manto di copertura coppi ed embrici ala
romana Ambiente B2 stimaal 30% 0,30| 24,00 7,500 54,00
SOMMANO mq 54,00 58,04| 3134,16
127 Fornitura in opera di tegole, per manto di copertura
NP.03 allaromana, di recupero provenienti da altre fabbriche.
A RIPORTARE 223735,38
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 223'735,38
Il materia e deve avere dimensioni e fattura compatibili
con il materiale rimosso.
materiale di reintegro proveniente da altre fabbriche
stima 50%
Vedi voce n° 126 [mq 54.00] 1,00 54,00
SOMMANO m2 54,00 90,00 4'860,00
128 Piandllato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
A08.01.018.a|di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
pP2022 cace e pozzolang, ed ogni altro onere e magistero:
delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm
sogtituzione pianelle stima 20%
*(lung.=24,00+7,5+13) 0,20 44,50, 0,600 534
SOMMANO n?? 5,34 42,07 224,65
129 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
A03.01.018 |gronda in lamiera 0 PVC, compres la rimozione di
P2022 grappe e l'avwicinamento a luogo di deposito
provvisorio, in atesa del trasporto allo scarico, ed il
solo calo in basso.
intervento da effettuare se valutato positivamente dalla
DL
rimozione grondaia ammalorata stima 50% 0,50/ 45,50 22,75
rimozione discendenti ammalorati stima 50% 0,50; 2,00/ 20,000 20,00
SOMMANO mM 42,75 4,54 194,09
130 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
A08.01.032.d|comungue sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a
P2022 cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
cicogne dello stesso mate ... I'dltra, legature con filo
di ferro zincato o rame: in rame dello
sviluppo dellasezione di 330 mm
sogtituzione grondaiain rame stima50%
*(lung.=24+7,5+14) 0,50 45,550 22,75
SOMMANO m 22,75 34,48 784,42
131 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
A 8.01.33.d |spessoredi 6/10
P2022 mm per pluvidi, canne di ventilazione e smili, in
operaconle
necessarie lavorazioni e sadature, cravatte murate
compresi i
gomiti:
in rame del diametro di 100 mm
sostituzione discendenti in rame stima 50% 0,50, 2,00/ 20,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 229'798,54

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO




Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse pag. 31
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 20,00 229'798,54
SOMMANO ml 20,00 24,66 493,20
132 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a|elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
P2022 dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione avolume
Copertura Ambinete B2 calo in basso
manto di copertura da sostituire stima 30% 0,30| 24,00/ 7,500] 0,100 5,40
grondaiain rame 0,40/ 4550, 0,300 0,300 1,64
discendenti in rame *(H/peso=0,15*0,15) 0,40 2,00, 20,000; 0,023 0,37
piandle non riutilizzabili stima *(lung.=24+7,5+13) 0,20/ 4450 0,600] 0,050 0,27
materiale di risulta operazioni di pulizia manto di
coperturastima 1,00
Copertura Ambinete B2 tiro in alto
manto di copertura da sostituire stima 30% 0,30/ 24,00/ 7,500] 0,150 8,10
grondaiain rame 0,40/ 4550, 0,300 0,300 1,64
discendenti in rame * (H/peso=0,15*0,15) 0,40/ 4,00, 20,000; 0,023 0,74
pianelle di reintegro 0,20/ 4450 0,600] 0,050 0,27
SOMMANO m? 19,43 20,66 401,42
133 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.006 |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
trasporto tegole non riutilizzabili stima 60 kg/mq
*(par.ug.=60/1000) 0,06/ 24,000 7,500] 0,300 3,24
grondai + discendenti stima 0,30
SOMMANO ton 3,54 57,62 203,97
134 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.5.e |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con quaungu .. ompenso Vviene
corriposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti adistanza superiore a 10 km dal cantiere
sovrapprezzo distanza superiore a 10 Km dal cantiere -
stima 20 km
Vedi voce n° 133 [ton 3.54] 20,00 70,80
SOMMANO ton 70,80 0,71 50,27
135 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A3.03.7.d recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
P2022 recupero/smaltimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,
A RIPORTARE 230947,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

230'947,40

136
A3.03.7.h
P2022

137
NP.16

138
A 8.01.34.d
P2022

139

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di

cui dlavoce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)

conferimento coppi non riutilizzabili e materiale di

risulta operazione pulizia manto di copertura
*(H/peso=60/1000)

materiale di risulta da operazioni diu pulizia manto di

copertura stima

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero 0 discarica autorizzata ai fini del loro
recupero/smatimento, codici attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... 0 occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati arecupero legno (EER 17 02 01)
grondaia e discendenti non riutilizzabili stima( (a
seguito di valuazione della DL non s riconoscono
oneri di smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a
favore dell'lmpresa)

SOMMANO kg

Piandllato in laterizio fatto a mano su esistente orditura
di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
calce e pozzolana,con utilizzo di  pianelle proveniente
da recupero n ... bruzzo Piandlato in laterizio con
colla di calce su struttura lignea gia predisposta con
pianelle codice E.13.10.10.a

pianelle dello stesso cantiere

SOMMANO mgq

Scossdlina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10
mm comunque sagomata,
lavorazioni e saldature,
staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su
caldanao tassdli di legno:

in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
per interventi sul manto di copertura in
corrisppondenza dell'Ambiente B4 - stima

in opera, comprese

SOMMANO ml

Voceriservatal!!
MURATURA SOTTOTETTO AMBIENTE B2

0,30

1,00

24,00 7,500/ 0,060

1,600

3,24
1,60

4,84

300,00

300,00

30,00

30,00

10,00

10,00

20,87

0,44

12,31

31,85

101,01

132,00

369,30

318,50

A RIPORTARE

231'868,21
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 231'868,21
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
140 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera
A20.01.001 |o lavabile dapareti e soffitti
P2022 pareti sottotetto Ambiente B2 stima 50%
*(lung.=23+7+23+7) 1,00, 60,00 1,500 90,00
SOMMANO n?2 90,00 3,10 279,00
141 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi
H1.07.6 mediante |'applicazione di fissativo naturale composto
P2022 da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua
di calce, oli essenzidi; totalmente traspirante e
biodegradabile
pareti sottotetto Ambiente B2 1,00, 60,00 1,500 90,00
SOMMANO mq 90,00 8,39 755,10
142 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura
H1.07.12 |abase di grassdlo di calce stagionato da 24-36 mesi.
P2022 Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui
ale note particolari. Si verificala necessita di lavaggio
ad acqua di acune parti.
tinteggiatura pareti sottotetto Ambiente B2 1,00, 60,00 1,500 90,00
SOMMANO mq 90,00 21,33| 1'919,70
143 Voceriservatal!!
CONSOLIDAMNETO STRUTTURA LIGNEA
COPERTURA AMBIENTE B2
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
144 Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione
R.20.15.30.a |per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a
Abruzzo piu mani con prodotto incolore ad azione prolungata
fino ad assorbimen ... per darel'operafinita
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente
trattataPREZZIARIO REGIONE ABRUZZ0O 2021
capriate stima 18 mg/elemento 5,00 17,00 85,00
terzere stima 4 mg/elemento 42,000 3,50 147,00
fals puntoni stima5 mg/elemento 2,000 450 9,00
travicelli gima 53,00 2,00 106,00
SOMMANO mq 347,00 19,66| 6822,02
145 Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire
A RIPORTARE 241°644,03
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 241'644,03
R.20.15.10.a |trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali,
Abruzzo da eseguire con aspiratore fino a completa
asportazione di tutte le ... a mq di superficie lignea
effettivamente  trattataPREZZIARIO  REGIONE
ABRUZZO 2021
R - RECUPERO CODICE: R.20.15.10.a
puliziatravature stima a 50%
Vedi voce n° 144 [mq 347.00] 0,50 173,50
SOMMANO mq 173,50 11,47 17990,05
146 Consolidamento TIPO 1A - 1B
NP.12 Lavori di consolidament ... la sigilaturadi
fessure locali con stucco epossidico, larasaturafinale e
quant'altro occorre
per dare I'operafinita.
terzere da consolidare
(T1,T3,T6,T7,T12,T13,T17,T18,T19,T20,T21,T25,T2
6,T27,T29) 18,00, 4,80 86,40
SOMMANO ml 86,40 270,00 23328,00
147 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento struitt ...
terzere da consolidare (T30,T35,T36,T39,T40) 5,00/ 5,00 25,00
SOMMANO ml 25,00 140,00f 3'500,00
148 Consolidamento TIPO 2B
NP.14 Lavori di consolidamento strutt ... Voce valutata al
ml di travatura consolidata a netto delle parte
incassata.
(TRAVE TIPO ml 4,5* 160 €/mi=720 €)
puntoni da consolidare (B2.1a, B2.3b,B2.5a,B2.5h) 4,000 4,50 18,00
falso puntone da consolidare (B2.1g,
B2.1g,B2.5a,B2.5b) 4,000 4,50 18,00
SOMMANO ml 36,00f 160,00 5°760,00
149 Consolidamento TIPO 3A
NP.15 Lavori di consolidamento strutt
Vocevautataa ml di capriata consolidata.
€/ml 250.00
capriata B2.1 da consolidare 2,00/ 8,00 16,00
SOMMANO ml 16,00 250,00 4°000,00
150 Legname in travature di abete e di castagno con
A8.01.3 materiale di recupero proveniente dalla rimozione,
A RIPORTARE 280°222,08
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 280'222,08
P2022 compresi gli oneri per larilavorazione da eseguirsi sul
piano di lavoro
terzere recuperate da altri ambienti (T4bis,
T10bis, T22bis, T28bis) 4,000 5,50 0,300 6,60
SOMMANO mc 6,60 521,32 37440,71
151 Revisione in opera di orditura lignea principale
H 1.04.15 preesistente da eseguirsi secondo le seguenti
P2022 lavorazioni: rimozione di eventuai parti aggiunte, di
qualsiasi natura e materiale, . setti xilofagi da
effettuars in opera; trattamento finale con impregnante
e finituraincolore abase di cere naturali.
revisione terzere da mantenere
(T2,T4,T5,T8,T9,T10,T14,T15T16,T18,T22,T23,T24
,T28,T31,T32,T33,T37,T38,T34) 20,00 5,00 100,00
revisione falso puntone e puntoni da mantenere
(B2.1b,B2.1¢c, B2.2a,B2.2b,B2.2c,
B2.3a,B2.3c,B2.4c,B2.6) 9,00/ 5,00 45,00
SOMMANO ml 145,00 3343 4'847,35
152 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in
H1.01.9b |legno incluse le opere di raccordo con ['orditura
P2022 essente per dare il lavoro finito a regola darte;
exlusa la rimozione d ... ete dal recupero di altri
ambienti sara detratto dalla voce a costo €/mc
1.737,76 tariffa A.08.01.002.b Prezziario 2022
messain operadi materiale di recupero
(T4bis, T10bis, T22bis, T28bis) stima 4,00, 4,50 0,300 5,40
SOMMANO mq 5,40/ 1'593,89| 8607,01
153 Ammorsatura di  travi nela druttura muraria
A 8.01.11.a |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino acm 20x20
ammorsatura terzere lato ambiente B1 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 35,00 350,00
154 Ammorsatura di  travi nella druttura muraria
A 8.01.11.b |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino a cm 40x40
ammorsatura capriate e falsi puntoni 12,00 1,500 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 62,34| 1122,12
155 Determinazione della resistenza a flessione statica
A02368.b (secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
A RIPORTARE 298'589,27
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 298'589,27
Craterecen |di
elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 24,70 49,40
156 PROVE SPECIALI su legno
A02369.b  |A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
Cratere cen |utilizzando una telecamera sensibile al'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 €/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massma
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 320,00 320,00
157 Voceriservatal!!
AMBIENTE B1
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
158 Revisione del solo manto di copertura di tetto
A8.01.13 compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento
P2022 delletegole, lasogtituzione di tegole di qualsiasi specie
e di coppi rotti 0 ... 0 il costo dei materiali nuovi di
rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i
prezzi dei materidi in provvista.
revisione del manto di coperturain embrici e coppi alal
romana Ambiente B1 1,00/ 11,00 6,300 69,30
SOMMANO mq 69,30 58,04) 4°022,17
159 Fornitura in opera di tegole, per manto di copertura
NP.03 allaromana, di recupero provenienti da altre fabbriche.
Il materia e deve avere dimensioni e fattura compatibili
con il materiale rimosso.
materiale di reintegro proveniente da altre fabbriche
stima 40% 0,40, 11,00, 6,300 27,72
SOMMANO m2 27,72 90,00 27494,80
160 Piandlato in laterizio fatto a mano su esistente orditural
A RIPORTARE 305'475,64
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 305'475,64
A08.01.018.a|di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di
P2022 calce e pozzolang, ed ogni altro onere e magistero:
delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm
sostituzione pianella gronda stima 40% 0,40/ 16,00 0,600 3,84
SOMMANO n?? 3,84 42,07 161,55
161 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di
A03.01.018 |gronda in lamiera o PVC, compres la rimozione di
P2022 grappe e l'awicinamento a luogo di deposito
provvisorio, in atesa del trasporto alo scarico, ed il
solo calo in basso.
intervento da effettuare se valutato positivamente dalla
DL
rimozione grondaia ammal orata stima 40% 0,40, 16,00 6,40
rimozione discendenti ammal orati 1,00/ 20,00 20,00
SOMMANO m 26,40 4,54 119,86
162 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato,
A08.01.032.d|comunqgue sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a
P2022 cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
cicogne dello stesso mate ... |’dtra, legature con filo
di ferro zincato o rame; in rame dello
sviluppo dellasezione di 330 mm
sostituzione grondaia in rame stima 40% 0,40| 16,00 6,40
SOMMANO m 6,40 34,48 220,67
163 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello
A 8.01.33.d |spessoredi 6/10
P2022 mm per pluvidi, canne di ventilazione e smili, in
operaconle
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate
compresi i
gomiti:
in rame del diametro di 100 mm
sostituzione discendenti in rame 1,00 22,00 22,00
SOMMANO ml 22,00 24,66 542,52
164 Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di
A03.03.001.a|elevatore meccanico se preventivamente autorizzato
P2022 dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione avolume
Copertura AMBIENTE B1 calo in basso
manto di copertura da sostituire - stima 40% *
(lung.=11,60%1,2) 0,40, 13,92/ 6,500 36,19
grondaiain rame 1,00, 17,00, 0,300, 0,300 1,53
A RIPORTARE 37,72 306'520,24
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 37,72 306'520,24
piandle non riutilizzabili - stima 20% *(lung.=11,6+
6,5) 0,20| 18,10, 0,600 0,100 0,22
material e proveniente dall'intervento di pulizia del
manto di copertura - stima 0.5 mc 0,50
tegole non riutilizzabili stima40% *(lung.=11,6*1,2) 0,40/ 1392 6,500] 0,150 543
Copertura AMBIENTE B1tiro inato*(lung.=11,6*
1,2) 1392| 6,500, 0,150 13,57
tegole dareintegrare stima 40% * (lung.=11,6* 1,2) 0,40, 13,92/ 6,500/ 0,150 543
piandle dareintegrare stima 20% * (lung.=11,6+6,5) 0,40 18,10, 0,600, 0,100 0,43
grondaiain rame dasostituire *(lung.=11,6+6,5) 1,00, 18,10, 0,300, 0,300 1,63
discendenti inrame da sostituire 1,00, 20,00f 0,150, 0,150 0,45
SOMMANO m?3 65,38 20,66| 1°350,75
165 Idrolavaggio a pressione. per pulizia superfici
A20.01.007.a|ricoperte di smog, compresa la fornitura e I'uso degli
appropriati prodotti chimici
intervento di pulizia manto di copertura stima 20% 0,20/ 11,50, 7,000 16,10
SOMMANO mq 16,10 6,97 112,22
166 Carico e tragporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.006 |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dallaD.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
tegole non riutilizzabili  stima 60 kg/mq stima
*(lung.=11,6*1,2) 0,40, 13,92 6,500 0,060 2,17
pianelle non riutilizzabili stima 50 kg/mq stima
*(lung.=11,6+6,5) 0,40/ 18,10, 0,600 0,050 0,22
grondaia + discendenti non riutilizzabili stima 150
kg 0,15
materiale proveniente dalla pulizia del manto 1,00
SOMMANO ton 3,54 57,62 203,97
167 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati
A03.03.5.e |che dovranno vidimare copia del formulario
P2022 didentificazione del rifiuto trasportato secondo le
norme vigenti, con qualungu ... ompenso viene
corriposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
risulti adistanza superiore a 10 km dal cantiere
sovrapprezzo distanza superiore a 10 km dal cantiere -
stima +20km
Vedi voce n° 166 [ton 3.54] 20,00 70,80
SOMMANO ton 70,80 0,71 50,27
168 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
A RIPORTARE 308'237,45

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

308237,45

A3.03.7.d
P2022

169
A3.03.7.h
P2022

170
R.20.15.30.a
Abruzzo

171
A 8.01.34.d
P2022

recupero o discarica autorizzata a fini del loro
recupero/smaltimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui dlavoce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
conferimento tegole non riutilizzabili stima
*(lung.=11,2*1,2)
conferimento pianelle non riutilizzabili AMBIENTE
B1 stima
conferimento materiale proveniente dallapulizia del
manto i AMBIENTE B1

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di
recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
recupero/smatimento, codici  attribuiti  secondo
I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... 0 occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a recupero legno (EER 17 02 01)
grondaia + discendenti non riutilizzabili AMBIENTE
B1 - (aseguito di valuazione della DL non s
riconoscono oneri di smaltimento, mentre I'eventuale
ricavo restaa favore dell'lmpresa)

SOMMANO kg

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione
per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a
pit mani con prodotto incolore ad azione prolungata
fino ad assorbimen ... per darel'operafinita.
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente
trattataPREZZIARIO REGIONE ABRUZZ0O 2021
trattamento palombelle stima 0.25 mg/ml

SOMMANO mq

Scossdlina in rame o in lamiera di ferro zincato di
spessore di 6/10
mm comunque Sagomata,
lavorazioni e saldature,
staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su
caldanao tassdli di legno:

in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
intervento manto di coperturain corrispondenza

del'’Ambiente B4
intervento canne fumarie AMBIENTE B1

intervento su lato adiacente AMBIENTE B3

in  opera, comprese

SOMMANO ml

0,50

0,40

0,25

1,00
1,00

13,44

18,10

55,00

2,00
8,00

6,500, 0,040

0,600, 0,050

1,75
0,22
1,00

2,97

150,00

150,00

13,75

13,75

2,00
8,00
10,00

20,00

20,87

0,44

19,66

31,85

61,98

66,00

270,33

637,00

A RIPORTARE

309272,76

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

309272,76

172

173
R.20.15.30.a
Abruzzo

174
R.20.15.10.a
Abruzzo

175
NP.13

176
NP.12

Voceriservatal!!
CONSOLIDAMENTO STRUTTURA LIGNEA
COPERTURA AMBIENTE B1

SOMMANO

Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione
per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a
pit mani con prodotto incolore ad azione prolungata
fino ad assorbimen ... per darel'operafinita.
Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente
trattataPREZZIARIO REGIONE ABRUZZ0 2021
capriate AMBIENTE B1 -stima 18mg/elemento
terzere AMBIENTE B1 -stima 4mag/elemento

fals puntoni  AMBIENTE B1 -stima 5mg/elemento
travicellii AMBIENTE B1 -stima 2mg/elemento

SOMMANO mq

Pulizia superficide di opere in legno onde consentire
trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali,
da eseguire con aspiratore fino a completa
asportazione di tutte le ... a mq di superficie lignea
effettivamente  trattataPREZZIARIO REGIONE
ABRUZZO 2021

R - RECUPERO CODICE: R.20.15.10.a

pulizia travature lignee stima al 50%

Vedi voce n° 173 [mq 133.00]

SOMMANO mq

Consolidamento TIPO 2A

Lavori di consolidamento strutt ...
Terzere da Consolidare (T10-T11-T12-T13)

Terzere da Consolidare (T3-14)

SOMMANO ml

Consolidamento TIPO 1A -
Lavori di consolidament ... la sigilaturadi
fessure locali con stucco epossidico, larasaturafinale e
quant'altro occorre

per dare |'operafinita

terzere da consolidare (T1-T2)

1B

SOMMANO ml

1,00
11,00
3,00
28,00

0,50

4,00
2,00

2,00

18,00
4,00
5,00
2,00

5,20
4,20

6,00

0,00

18,00
44,00
15,00
56,00

133,00

66,50

66,50

20,80
8,40

29,20

12,00

12,00

0,00

19,66

11,47

140,00

270,00

0,00

2'614,78

762,76

4°088,00

3240,00

A RIPORTARE

319'978,30

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 319°978,30
177 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento strutt ...
puntone B1.1a da consolidare 4,50
SOMMANO ml 4,50 140,00 630,00
178 Consolidamento TIPO 2B
NP.14 Lavori di consolidamento strutt ...  Voce valutata al
ml di travatura consolidata a netto delle parte
incassata.
(TRAVE TIPO ml 4,5* 160 €/mI=720 €)
falso puntone B1.2 6,50
SOMMANO ml 6,50, 160,00 1°040,00
179 Consolidamento TIPO 3A
NP.15 Lavori di consolidamento strutt
Voce vautataa ml di capriata consolidata.
€/ml 250.00
capriata B1.1 da consolidare 5,50
SOMMANO ml 5,50, 250,00 1°375,00
180 Revisione in opera di orditura lignea principale
H 1.04.15 preesistente da eseguirsi secondo le seguenti
P2022 lavorazioni: rimozione di eventuai parti aggiunte, di
qualsiasi natura e materiale, . setti xilofagi da
effettuars in opera; trattamento finale con impregnante
e finituraincolore abase di cere naturali.
revisione terzere da mantenere T5 3,50
revisione terzere da mantenere T6 1,40
revisione terzere da mantenere T4 3,50
revisione terzere da mantenere T7 4,50
revisone terzere da mantenere T8 3,00
revisione terzere da mantenere T9 1,50
revisione elementi capriata B1.1 da mantenere
(catena, puntone e monaco) *(par.ug.=6+3+1) 10,00 10,00
revisione falso puntone da mantenere 4,20
SOMMANO ml 31,60 33,43 1°056,39
181 Ammorsatura di  travi nela dSruttura  muraria
A 8.01.11.a |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino acm 20x20
ammorsatura terzere muraturalato Ambiente B2 6,00
ammorsaturaterzere muraturalato Ambiente B3 6,00
SOMMANO cadauno 12,00 35,00 420,00
A RIPORTARE 324°499,69

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 324°499,69
182 Ammorsatura di  travi nella sruttura muraria
A 8.01.11.b |preesistente
P2022 Per travi di sezione fino acm 40x40
ammorsatura capriate e falsi puntoni 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 62,34 311,70
183 Determinazione della resistenza a flessone statica
A02368.b (secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
Craterecen |di
elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B1 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 24,70 74,10
184 PROVE SPECIALI su legno
A02369.b  |A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
Cratere cen |utilizzando una telecamera sensibile al'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 €/o0
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE B1 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 320,00 320,00
185 Voceriservatal!!
AMBIENTE D1
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
186 PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
A02366.a Determinazione della resistenza a compressior
Craterecen |perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere
eseguita .
secondo UNI 1SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza
n. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE D1
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 68,00 340,00
A RIPORTARE 325545,49

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

325'545,49

187
A02368.b
Cratere cen

188
A02369.b
Cratere cen

189
NP.17

190
NP.21

191

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione ddl 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE D1 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI su legno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 €/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massma

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE D1 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con sodituzione di  travature,
consolidamento travi e caprigte  con tipologie
approvate dalla Soprintendenza BB.CC. to
Ambiente B4 (escluso costi per ponteggio esterno e
gru atorre): € 123000

prezzo medio intervento tipo B4: 900 €/mq
AMBIENTE D1 stima costo intervento in analogia
intervento ambiente B4

SOMMANO mgq

Realizzazione e posa in opera di passarella metallica di
igpezione da realizzare nei locali sottotetto a quota di
circa +40 cm dal tavolato e in ogni caso ad altezza
utile a consen ... sionali per la redazione del progetto
si intendono compres nella voce prezzo. |l prodotto si
computa amq di sviluppo.

passerella per ispezioni sottotetto ambiente D1

SOMMANO mq

Voceriservatal!!

5,00

5,00

2,00

2,00

117,00

117,00

10,00

10,00

24,70

320,00

900,00

700,00

123,50

640,00

105"300,00

7°000,00

A RIPORTARE

438608,99

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

438'608,99

192
NP.18

193
NP.21

194

195
NP.18

196
NP.21

AMBIENTE C2

SOMMANO

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con  sodtituzione di  travature,
consolidamento travi e capriate  con tipologie
approvate dala Soprintendenza BB.CC. ... rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e
autogru ): € 94190

prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq
AMBIENTE C3.3 stimacosto in analogiaintervento
ambiente B3

SOMMANO mgq

Realizzazione e posain opera di passarella metdlica di
ispezione da realizzare nei locali sottotetto a quota di
circa +40 cm dal tavolato e in ogni caso ad altezza
utile a consen ... sionali per la redazione del progetto
si intendono compres nella voce prezzo. 1l prodotto si
computaamq di sviluppo.

passerrella per ispezione sottotetto

SOMMANO mq

Voceriservatal!!
AMBIENTE C3.1

SOMMANO

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con sodtituzione di  travature,
consolidamento travi e capriste  con tipologie
approvate ddla Soprintendenza BB.CC. ... rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e
autogru ): € 94190

prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq
AMBIENTE C3.1 stimacosto in analogiaintervento
ambiente B3

SOMMANO mq

Realizzazione e posa in opera di passarella metalica di
ispezione da realizzare nei locali sottotetto a quota di
circa +40 cm dal tavolato e in ogni caso ad altezza
utile a consen ... sionali per la redazione del progetto

68,00

9,00

96,00

1,10

0,80

1,10

0,00

74,80

74,80

7,20

7,20

0,00

105,60

105,60

0,00

0,00

760,00| 56°848,00

700,00f 57040,00

0,00

0,00

760,00; 807256,00

A RIPORTARE

580752,99

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

580°752,99

197

198
NP.18

199
NP.21

200

201
NP.18

si intendono compres nella voce prezzo. Il prodotto si
computaamq di sviluppo.

passerellaispezione sottotetto C3.1 prospiciente
piazza capo di ferro

passerellaispezione sottotetto C3.1 prospiciente
cortile

SOMMANO mq

Voceriservatal!!
AMBIENTE C3.2

SOMMANO

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con sodtituzione di  travature,
consolidamento travi e capriste  con tipologie
approvate ddla Soprintendenza BB.CC. ... rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e
autogru ): € 94190

prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq
AMBIENTE C3.2 stima costo in analogia intervento
ambiente B3

SOMMANO mq

Realizzazione e posa in opera di passarella metalica di
ispezione da realizzare nei locali sottotetto a quota di
circa +40 cm dal tavolato e in ogni caso ad altezza
utile a consen ... sionali per la redazione del progetto
si intendono compres nella voce prezzo. |l prodotto si
computaamq di sviluppo.

passarella ispezione sottotetto

SOMMANO mq

Voceriservatal!!
AMBIENTE A4

SOMMANO

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con sodtituzione di  travature,
consolidamento travi e capriate  con tipologie
approvate ddla Soprintendenza BB.CC. ... rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e
autogru ): € 94190

prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq

5,00

14,00

69,00

9,00

0,80

0,80

1,10

0,80

4,00
11,20

15,20

0,00

75,90

75,90

7,20

7,20

0,00

700,00

0,00

760,00

700,00

0,00

10°640,00

0,00

57°684,00

5°040,00

0,00

A RIPORTARE

654'116,99

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

654'116,99

202

203
A 3.02.10.d.

204
A 3.01.14.a
P2022

205
A03.01.002.a

206
A03.03.001.a

AMBIENTE A4 stima costo_in analogiaintervento
ambiente B3

SOMMANO mq

Voceriservatal!!
AMBIENTE H3

SOMMANO

Rimozione di pavimentazione eseguita con I’ ausilio di
idonei

mezzi, compresa la malta di allettamento e I’onere
eventuale della

ripulitura, l'avvicinamento a luogo di deposito p ...
ssetto di

sottofondo in sabbia, ghiaia o
contabilizzare a parte;

pietraposatasu letto di matamq € 14,46
demoalizione pavimentazione e ripulitura per recupero
ambiente H3

cemento da

SOMMANO m?

Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e
simili) compreso
I’onere di esecuzione anche a piccole zone,
spazzolatura delle
superfici il tiro in discesa dei materidi, i ...
autorizzata del materiale inutilizzabile:

mass e massetti di malta di calce e pozzolana ¢
calcestruzzi non
armati
rimozione del massetto di sottofondo pavimentazione

la

ca

SOMMANO mc

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e
spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci,
rivetimenti, coibenti, tubazioni di qualsas natura
(candizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a
rifito in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in mattoni pieni

demolizione della parete di confinamento ambiente H3

SOMMANO m?

Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di
elevatore meccanico se preventivamente autorizzato

24,00

1,00

1,00

1,00

1,10

6,000 6,000

6,000 6,000f 0,150

6,000 0,150, 2,500

26,40

26,40

0,00

36,00

36,00

5,40

5,40

2,25

2,25

760,00

0,00

14,46

72,30

101,44

20°064,00

0,00

520,56

390,42

228,24

A RIPORTARE

675'320,21

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO




Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse pag. 47
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 675°320,21
P2022 dala D.L. compreso I'onere di carico e scarico dei
materiali: valutazione avolume
tiro in basso della pavimentazione 1,00, 6,00 6,0000 0,030 1,08
tiro in basso del massetto di sottofondo 1,00, 6,00, 6,000 0,150 5,40
tiro in basso del materiale di risultademolizione parete| 1,00 6,00, 0,150, 2,500 2,25
SOMMANO m? 8,73 20,66 180,36
207 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato
A03.03.003.a|ddla D.L., di materidi di qualsas natura e
consstenza, entro I'ambito dell’area di cantiere,
compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi
finoa50 m
trasporto materiale di risulta
Vedi voce n° 206 [m? 8.73] 1,00 8,73
SOMMANO m? 8,73 24,27 211,88
208 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da
A03.03.004.a|avviare a discarica o impianto di recupero: legno
P2022 cernita pavimentazione da recuperare e accastare in 400,0
apposito luogo individuato dalla DL 0| 6,000 6,0000 0,030] 432,00
SOMMANO kg 432,00 1,00 432,00
209 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di
A 8.01.9.b |22-30 mm,
lavorato e posto in opera per appoggio del manto di
tegole, compresa
la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
oneree
magistero:
castagno
tavolato in sostituzione della pavimentazione 1,000 6,00, 6,000 36,00
SOMMANO n?? 36,00 48,000 1'728,00
210 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali
A 3.01.10.b. [che
centinati:
cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)
mq
rimozione controsoffitto ambiente H3 1,00] 6,00, 6,000 36,00
SOMMANO giorno 36,00 7,39 266,04
211 Determinazione della resistenza a flessone statica
A02368.b  |(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
Craterecen |di
A RIPORTARE 678138,49

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

678138,49

212
A02369.b
Cratere cen

213
A02366.a
Cratere cen

214
NP.18

215

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE H3 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI sulegno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE H3 PIANO
DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI 1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza

n. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE H3 PIANO

DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

prezzo medio intervento di consolidamento della
struttura  lignea con  sodituzione di travature,
consolidamento travi e caprigte  con tipologie
approvate dala Soprintendenza BB.CC. rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e
autogru ): € 94190

prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq
AMBIENTE HS3 stima costo _in analogiaintervento

ambiente B3
inervento su pavimento

SOMMANO mgq

Voceriservatal!!
INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURE

1,00
1,00

6,00
6,00

6,000
6,000

1,100
0,500

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

39,60
18,00

57,60

24,70

320,00

68,00

760,00

49,40

320,00

136,00

43°776,00

A RIPORTARE

722°419,89

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

722'419,89

216
A02366.a
Cratere cen

217
A02366.b
Cratere cen

218
A02368.a
Cratere cen

219
A02368.a
Cratere cen

LIGNEE AMBIENTE C2

SOMMANO

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resstenza a compressior
perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere
eseguita
secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza
n. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURA LIGNEA
AMBINETE C2 PIANO DI MONITORAGGIO
STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior
perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere
eseguita
secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma?, del DL 189/2016, approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI DETERMINAZIONE
UMIDITaSTRUTTURA LIGNEA AMBINETE C2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURA LIGNEA
AMBINETE C2 PIANO DI MONITORAGGIO
STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

68,00

24,70

68,00

0,00

340,00

123,50

340,00

A RIPORTARE

723'223,39

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

723223,39

220
A02368.b
Cratere cen

221
A02369.b
Cratere cen

222

223
A02366.a
Cratere cen

E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURA LIGNEA
AMBINETE C2 PIANO DI MONITORAGGIO

STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione ddl 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURA LIGNEA
AMBINETE C2 PIANO DI MONITORAGGIO
STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI sulegno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massma

INDAGINI STRUMENTALI STRUTTURA LIGNEA
AMBINETE C2 PIANO DI MONITORAGGIO
STIMA

SOMMANO cadauno

Voceriservatal!!
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1
PIANO DI MONITORAGGIO

SOMMANO

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura La prova deve essere

eseguita

secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza

n. 7 del Commissario del Governo per la

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

0,00

68,00

24,70

320,00

0,00

204,00

74,10

640,00

0,00

A RIPORTARE

724°141,49

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

724'141,49

224
A02366.b
Cratere cen

225
A02368.a
Cratere cen

226
A02368.b
Cratere cen

227
A02369.b
Cratere cen

Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma?, del DL 189/2016, approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione ddl 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI sulegno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

8,00

8,00

68,00

24,70

68,00

24,70

204,00

123,50

340,00

197,60

A RIPORTARE

725°006,59

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

725006,59

228

229
A02366.a
Cratere cen

230
A02366.b
Cratere cen

231
A02368.a
Cratere cen

UNI 10824-1 su particolari.
di_mensione massma
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.1
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

Per particolari di

SOMMANO cadauno

Voceriservatal!!
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2
PIANO DI MONITORAGGIO

SOMMANO

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resstenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza

n. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI I1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma7, del DL 189/2016, approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

1,00

1,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

320,00

0,00

68,00

24,70

320,00

0,00

340,00

123,50

A RIPORTARE

3,00

725'790,09

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 3,00 725'790,09
SOMMANO cadauno 3,00 68,00 204,00
232 Determinazione della resistenza a flessone statica
A02368.b (secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
Craterecen |di
elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 24,70 98,80
233 PROVE SPECIALI su legno
A02369.b  |A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
Cratere cen |utilizzando una telecamera sensibile al'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 €/0
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massma
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.2
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 320,00 320,00
234 Voceriservatal!!
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
235 PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
A02366.a Determinazione della resistenza a compressior
Craterecen |perpendicolare ala fibratura. La prova deve essere
eseguita
secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza
n. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 68,00 340,00
236 PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
A02366.b Determinazione della resistenza a compressior
Craterecen |perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere
A RIPORTARE 726°752,89

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

726752,89

237
A02368.a
Cratere cen

238
A02368.b
Cratere cen

239
A02368.d
Cratere cen

240

eseguita

secondo UNI SO 3132. E compreso quanto ... ,
comma?, del DL 189/2016, approvato con
Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ... , comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione ddl 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI su legno

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

4,00

4,00

4,00

24,70

68,00

24,70

135,00

123,50

340,00

98,80

540,00

A RIPORTARE

727°855,19

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

727°855,19

A02369.b
Cratere cen

241

242
A02366.a
Cratere cen

243
A02366.b
Cratere cen

244
A02368.a
Cratere cen

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 /o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.3
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno
Voceriservatal!!

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI I1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza

n. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI 1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma7, del DL 189/2016, approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la

1,00

1,00

0,00

5,00

5,00

6,00

6,00

320,00

0,00

68,00

24,70

320,00

0,00

340,00

148,20

A RIPORTARE

728'663,39

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

728'663,39

245
A02368.b
Cratere cen

246
A02369.b
Cratere cen

247

248
A02366.a
Cratere cen

Ricostruzione del 14/12/2016
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessone statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI sulegno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.4
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Voceriservatal!!
INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5
PIANO DI MONITORAGGIO

SOMMANO

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI 1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza

n. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

4,00

4,00

3,00

3,00

1,00

1,00

0,00

5,00

5,00

68,00

24,70

320,00

0,00

68,00

272,00

74,10

320,00

0,00

340,00

A RIPORTARE

729°669,49

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

oar.ug.

lung. | larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

729669,49

249
A02366.b
Cratere cen

250
A02368.a
Cratere cen

251
A02368.b
Cratere cen

252
A02369.b
Cratere cen

PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO
Determinazione della resistenza a compressior

perpendicolare dla fibratura. La prova deve essere

eseguita

secondo UNI 1SO 3132. E compreso quanto ... ,

comma7, del DL 189/2016, approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la

Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5

PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

Determinazione della resistenza a flessione statica
(secondo UNI 1SO 3133) e determinazione del modulo
di

elasticita a flessione statica (secondo UNI SO 3349).
E compreso quanto ..., comma 7, del DL 189/2016,
approvato con

Ordinanzan. 7 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione del 14/12/2016

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

PROVE SPECIALI su legno

A02369 Esecuzioni di indagini termografiche
utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superfi_cie da esaminare, sollecitata ter ...
ione di indagini termografiche secondo UNI 9252 e/o
UNI 10824-1 su particolari. Per particolari di
di_mensione massima

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTE C3.5
PIANO DI MONITORAGGIO STIMA

SOMMANO cadauno

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

24,70

68,00

24,70

320,00

247,00

340,00

123,50

320,00

A RIPORTARE

730°699,99

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug., lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 730°699,99
253 arrotondamento
arr.to 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 0,01 0,01
Parziale LAVORI A MISURA euro 730°700,00
TOTALE euro 730°700,00

Roma, 15/02/2022

Il Tecnico
Ing. M.Primavera- Ing. G.A.Cravana

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO ['‘computo metrico copertura Spada aggiornamento 2022 rev0.dcf'  (C:\Users\m.primavera\Di
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