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DIMENSIONI IMPORTI
.'F'Xgl'g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionae)
S01.01.003.5. | costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare
a per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature
P2022 sagomate predisposte per I'innesto rapido dei travers, impal cato piani di lavoro o
di protezione con tavole metalliche, compres pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensvo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, e tiro in ato dei materiali, per il primo mese o
frazione.
lato Giardino segreto 2,00/ 16,00 22,00 704,00
lato locali magazzino 2,00| 22,00 22,00 968,00
ponteggio con zavorra *(H/peso=8+14) 1,00 3,00 22,00 66,00
cortileinterno *(lung.=14,00+4+4) 1,00; 22,00 20,00 440,00
lato strada 1,00/ 28,00 24,00 672,00
SOMMANO ¥ 2'850,00 25,42\ 72°447,00
2 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionae)
S01.01.003.0 |costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare
5.b per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature
sagomate predisposte per I'innesto rapido dei travers, impal cato piani di lavoro o
di protezione con tavole metalliche, compres pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, Noleggio per ogni mese successvo o frazione ala funzionalitd)
operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
il mantenimento della sicurezza delle operefinite.
nol eggiuo ponteggio per ulteriori 3 nes
Vedi vocen® 1 [m? 2 850.00] 3,00 8'550,00
SOMMANO 8550,00 2,97| 25739350
3 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni
S01.01.003.0 |cm 180 x 50 per impal cato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compres
8.a accessori e fermapiede, valutato Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
piano di lavoro *(lung.=16+22+3+22+28) 4,00, 91,00 364,00
SOMMANO ne 364,00 6,65| 2420,60
4 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni
S01.01.003.8.|cm 180 x 50 per impal cato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compres
b accessori efermapiede, valutato Nolo per ogni mese successivo o frazione.
P2022 noleggio tavole metalliche per n. 3 mes
Vedi voce n° 3 [m? 364.00] 3,00 1'092,00
SOMMANO 1'092,00 1,74  17900,08
5 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano,
$01.01.003.1 |finoam 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
0.a 20,00
SOMMANO cad 20,00 6,36 127,20
6 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano,
S01.01.003.1 |finoam 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
0.b 20,00 12,00 240,00
SOMMANO cad 240,00 1,62 388,80
7 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di
S01.01.003.1 |ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, ameno una legatura ogni metro
4 quadro di rete. Fornitura e posain opera
100,00 100,00
SOMMANO ne 100,00 1,24 124,00
8 Fornitura e montaggio in opera di SISTEMA DI COPERTURA per blocco
A RIPORTARE 102°801,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. | lung.

larg. | H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

102'801,18

NP.O1

NP.02

10
NP.19

11
S01.01.006.2
3.b+

c*2

12
S01.01.004.0
4.03.a

13
S01.01.004.0
4.03b

14
S01.08.028.a

ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parziae come da allegato planimetrico, costiuito da:

- trave reticolaredi collegamento;

- Coperturain alluminio eteli in Pvc tipo Kederfach o similari, lunghezza dell'area|
dintervento maggiorata di due metri per lato;

Compreso progettazione, tragporto, il montaggio, noleggio 1 mese, smontaggio €
trasporto a fine lavori. VOCE computata al mq di superficie

sstemadi copertura

sstemadi copertura

sstemadi copertura

SOMMANO mq

Noleggio sstema di copertura per blocco ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parzide
come da allegato planimetrico, dopo il primo mese

nolo sstemadi copertura per ulteriori

Vedi voce n®° 8 [mq 1 036.00]

SOMMANO mese|

Montacarichi ad uso promiscuo, persone e cose, comprensvo di trasporto,
montaggio, nolo per lintero tempo necessario per la realizzazione dei lavori,
realizzazione impianto elettrico e di messa a terraa norma di legge, il tutto come,
da scheda tecnica denominata ALLEGATO 2 - montacarichi e ectroelsa kg 1.000
montacarichi

SOMMANO acorpo

Armatura prowvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad
altezza variabile e sovrastante orditura codtituita da morali di abete, ritti, tavole,
fasce, crodi, gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio e lo
montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnal etica necessaria a garanzia,
ddla pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezzefinoam 4.

messa in sicurezza del controsoffitto incannucciato Ufficio direttrice Galleria
Spada AMBIENTE B4

messain sicurezza del controsoffitto incannucciato Ufficio direttrice Galleria
Spada AMBIENTE C

messain sicurezza del controsoffitto incannucciato Ufficio direttrice Galleria
Spada AMBIENTE B2

SOMMANO m?

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
aluminio, base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso al piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 295. Altezza massma piano di lavoro m 5,50. Nolo
per ogni mese o frazione del solo materiale.

trabattello pe rintervento intradosso controsoffitto camere a canne

SOMMANO cad

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scae di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massmo kg 295. Altezza massma piano di lavoro m 5,50. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera.

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, redlizzato in materiale plastico
antiurto, ddle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allestimento in
opera e successvo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanae
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con landia a pressone dedla
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, tragporto e smaltimento
rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

BAGNO

SOMMANO cad.

1,00; 21,00
1,00; 28,00
1,00 6,00

3,00

1,00; 10,00
1,00; 14,00

1,00; 23,00

24,00
16,00
14,00

10,00
10,00

6,000 0,50

504,00
448,00
84,00

1'036,00

3108,00

3'108,00

2,00

2,00

100,00
140,00
69,00

309,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

39,00

5,00

8°000,00

46,24

63,37

38,13

247,94

40°404,00

15540,00

16°000,00,

14'288,16

253,48

152,52

247,94

A RIPORTARE

189'687,28
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DIMENSIONI IMPORTI
.'F'Xgl'g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 189°687,28
15 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, redizzato in materiale plastico
S01.08.028.b |antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Allesimento in
opera e successvo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione dela
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, tragporto e smaltimento
rifiuti speciali. Nolo per ogni mese successivo o frazione
23,00
SOMMANO cad. 23,00 130,00 2'990,00
16 DISPENSER A PIANTANA A PEDALE per flaconi 500 ml.
S01.08.019 1,00
SOMMANO cad. 1,00 183,25 183,25
17 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL abase di alcool etilico denaturato al
$01.08.020 | 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezionedal. 5
12,00
SOMMANO cad. 12,00 60,00 720,00
18 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed
S01.05.008 |il coordinatore per |’ esecuzione dei lavori, prevista al’inizio dei lavori e di ogni
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche
esgenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione.
6,00
SOMMANO pro capite 6,00 206,31| 1'237,86
19 Estintore idrico (schiuma), per class di fuoco A e B. Capacital 6
S01.04.006.0 1,00 1,00
5
SOMMANO cad 1,00 35,47 35,47,
20 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata cogtituita da pannelli
S01.01.001.0 |metallici di rete dettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su bas in
7.a cemento o pvc (dimensoni circacm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione.
90,85 90,85
SOMMANO m 90,85 2,93 266,19
21 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata cogtituita da pannelli
S01.01.001.0 |metallici di rete dettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su bas in
7.b cemento o pvc (dimensioni circacm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo
ofrazione.
90,85 12,00] 1°090,20
SOMMANO m 1°090,20 041 446,98
22 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, cogtituita da|
S01.01.001.1 |struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e barre verticali in tondino, @
8a cm 0,8, entrambe zincate a cado, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli dementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per
ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200.
8,00 24,00 192,00
SOMMANO cad 192,00 2,67 512,64
23 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad
S01.01.001.2 |intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
8.a funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.
5,00 6,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 1,52 45,60
A RIPORTARE 196'125,27
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DIMENSIONI IMPORTI
.'F'Xgl'g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. | larg. | H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 196°125,27
24 SEGNALETICA PER CANTIERE
S01.04.001 |igtallazione segnaleticadi cantiere a corpo 1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 220,00 220,00
25 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacita m? 6.
S01.01.002.4 |Nolo per ogni mese o frazione
4 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 73,39 880,68
26 Serviz igienico sanitari e ingtallazioni di cantiere | servizi igienico assigenziali
$01.01.002.0 |vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni
4a prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
6,00
SOMMANO addetto 6,00 49,81 298,86
27 Servizi igienico sanitari e ingallazioni di cantiere | servizi igienico assistenziali
S01.01.002.0 [vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni
4b precritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). Predisposizione di locae ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6,00 24,00 144,00
SOMMANO addetto 144,00 1,49 214,56
28 Servizi igienico sanitari e ingtallazioni di cantiere | servizi igienico assigenziali
S01.01.002.0 |vanno computati consderando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni
5a precritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). Predigposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
6,00
SOMMANO addetto 6,00 13,68 82,08
29 Serviz igienico sanitari e indtallazioni di cantiere | servizi igienico assigenziali
$01.01.002.0 |vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni
5.b prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). Predigposzione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6,00 24,00 144,00
SOMMANO addetto 144,00 1,24 178,56
30 scurezza arrotondamento
Sicurezza. -1,00
arr.to
S| DETRAGGONO acorpo -1,00 0,01 -0,01
ParzialeLAVORI A MISURA euro 198°000,00
TOTALE euro 198°000,00
Roma, 15/02/2022

I Tecnico
Ing.Michele Primavera- Ing. Giuseppe A. Cravana

A RIPORTARE
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