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misura

Nr. 1 Fornitura e montaggio in opera di SISTEMA DI COPERTURA per blocco ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parziale come da allegato

NP.01 planimetrico, costiuito da:

- trave reticolare di collegamento;

- Copertura in alluminio e teli in Pve tipo Kederfach o similari, lunghezza dell'area d'intervento maggiorata di due metri per lato;

Compreso progettazione, trasporto, il montaggio, noleggio 1 mese, smontaggio e trasporto a fine lavori. VOCE computata al mq di

superficie

euro (trentanove/00) mq 39,00

Nr.2 Noleggio sistema di copertura per blocco ambienti B1, B3 ,B4 e B2 parziale come da allegato planimetrico, dopo il primo mese

NP.02 euro (cinque/00) mese 5,00

Nr. 3 Montacarichi ad uso promiscuo, persone e cose, comprensivo di trasporto, montaggio, nolo per l'intero tempo necessario per la

NP.19 realizzazione dei lavori, realizzazione impianto elettrico e di messa a terra a norma di legge, il tutto come da scheda tecnica denominata

ALLEGATO 2 - montacarichi electroelsa kq 1.000
euro (ottomila/00) a corpo 8°000,00

Nr. 4 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da

S01.01.001.0 |disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

7.a euro (due/93) m 2,93

Nr. 5 idem c.s. ...195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S01.01.001.0 |euro (zero/41) m 0,41

7.b

Nr. 6 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e

S01.01.001.1 |barre verticali in tondino, @ cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza

8.a vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200.

euro (due/67) cad 2,67

Nr. 7 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non

S01.01.001.2 |inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.

8.a euro (uno/52) cad 1,52

Nr. 8 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli

S01.01.002.0 |arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). Predisposizione di locale ad uso

4.a spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

euro (quarantanove/81) addetto 49,81

Nr. 9 idem c.s. ...ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S01.01.002.0 |euro (uno/49) addetto 1,49

4.b

Nr. 10 idem c.s. ...ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

S01.01.002.0 |euro (tredici/68) addetto 13,68

S.a

Nr. 11 idem c.s. ...ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

S01.01.002.0 |euro (uno/24) addetto 1,24

5.b

Nr. 12 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacita m* 6. Nolo per ogni mese o frazione.

S01.01.002.4 |euro (settantatre/39) cad 73,39

4

Nr. 13 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o

S01.01.003.0 |verniciati, da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per I’innesto

5b rapido dei traversi, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con

fermapiede, Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto
altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
euro (due/97) m? 2,97

Nr. 14 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione

S01.01.003.0 |per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

8.a euro (sei/65) m? 6,65

Nr. 15 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo

S01.01.003.1 |primo mese o frazione.

0.a euro (sei/36) cad 6,36

Nr. 16 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o

S01.01.003.1 |frazione.

0.b euro (uno/62) cad 1,62

Nr. 17 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una

S01.01.003.1 |legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

4 euro (uno/24) m? 1,24

Nr. 18 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o
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S01.01.003.5 |verniciati, da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per I’innesto

.a rapido dei traversi, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con

P2022 fermapiede, Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per il

primo mese o frazione.
euro (venticinque/42) m? 25,42

Nr. 19 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione

S01.01.003.8 |per ponteggi, compresi accessori ¢ fermapiede, valutato Nolo per ogni mese successivo o frazione.

.b euro (uno/74) m? 1,74

P2022

Nr. 20 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro,

S01.01.004.0 |botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 295. Altezza

4.03.a massima piano di lavoro m 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

euro (sessantatre/37) cad 63,37

Nr. 21 idem c.s. ...m 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

S01.01.004.0 |euro (trentaotto/13) cad 38,13

4.03.b

Nr. 22 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile e sovrastante orditura costituita da

S01.01.006.2 |morali di abete, ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio ¢ lo montaggio ad opera

3.b+ ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero.

c*2 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze fino a m 4.

euro (quarantasei/24) m? 46,24

Nr. 23 SEGNALETICA PER CANTIERE

S01.04.001

Nr. 24 Estintore idrico (schiuma), per classi di fuoco A e B. Capacital 6

S01.04.006.0 |euro (trentacinque/47) cad 35,47

5

Nr. 25 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per 1I’esecuzione dei lavori, prevista

S01.05.008 |all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal

coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione.
euro (duecentosei/31) pro capite 206,31

Nr. 26 DISPENSER A PIANTANA A PEDALE per flaconi 500 ml.

S01.08.019 |euro (centoottantatre/25) cad. 183,25

Nr. 27 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico denaturato al 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezione da I. 5

S01.08.020 |euro (sessanta/00) cad. 60,00

Nr. 28 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso

S01.08.028.a |kg 75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,

lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
euro (duecentoquarantasette/94) cad. 247,94

Nr. 29 idem c.s. ...rifiuti speciali. Nolo per ogni mese successivo o frazione

S01.08.028.b |euro (centotrenta/00) cad. 130,00

Nr. 30 sicurezza arrotondamento

Sicurezza. euro (zero/01) a corpo 0,01

arr.to
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