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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA EDELLE Quantita Manodopera] %

SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Voceriservatal!!

2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore

A03.01.002.a|nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti,

coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione,
escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muraturain mattoni pieni
SOMMANO m? 2,25 101,44 228,24 180,45| 79,060

3 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di grondain

A03.01.018 |lamierao PVC, compresi larimozione di grappe e I'avvicinamento

P2022 al luogo di deposito provvisorio, in attesadel trasporto allo

scarico, ed il solo calo in basso.
intervento da effettuare se valutato positivamente dalla DL
SOMMANO m| 205,15 4,54 931,39 736,34 79,060

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)

A03.01.14.a |compreso |'oneredi esecuzione anche a piccole zone, la

pP2022 spazzolaturadelle superfici il tiro in discesadei materiali, i ... ica

autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di maltadi calce e pozzolana o calcestruzzi non
armati
SOMMANO mc 5,40 72,30 390,42 308,67 79,060

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore

A03.01.15.b [fino a5 cm, posto in operaa mezzo di malta o colla, calo in basso

P2022 el’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... tiere, escluso il

trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile:
in marmittoni e simili mq
SOMMANO m?| 101,25 12,39 1'254,49 993,68 79,210

6 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente

A03.02.001.ategole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni

P2022 degli elementi collegati al manto di copertura, cernita ... ed

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo
SOMMANO m?| 269,35 18,08/ 4'869,85| 3'850,10| 79,060

7 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita

A03.02.003.c |del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di

P2022 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

pianelle e spianata di malta
SOMMANO m?| 271,53 13,43| 3'646,65 2'883,04| 79,060
8 Rimozione di pavimentazione eseguita con I’ ausilio di idonei
A03.02.10.d. |mezzi, compresalamaltadi allettamento eI’ onere eventuale della
ripulitura, I'avvicinamento al luogo di deposito p ... asso. |l
massetto di
A RIPORTARE 11'321,04) 8952,28
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodoperl %

SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO 11°321,04f 8952,28
sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte:
pietra posata su letto di malta
SOMMANO m? 36,00 14,46 520,56 411,55 79,060

9 Smontaggio della grossa armatura in legno compres ferramenta,

A03.02.4.a. |smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile

P2022 e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo

caoin basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO mc 4,95 74,89 370,71 293,08/ 79,060

10 Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

A03.03.001.a|meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

P2022 I’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

SOMMANO m3| 219,94 20,66/ 454395 359155/ 79,040

11 Tiro in ato o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

A03.03.001.b|meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

P2022 I’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg| 200,00 0,02 4,00 2,86| 71,570

12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.006 |dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del

P2022 rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiai ... e

autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno
e scarico con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO ton 98,63 57,62 5683,06] 1'387,23 24,410
13 per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
A03.03.5.e |corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km da cantiere
SOMMANO ton| 344,20 0,71 244,38 77,35 31,650

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.5.e |dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del

P2022 rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...

ompenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica
autorizzatarisulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
SOMMANO ton| 1'628,40 0,71 1'156,17 282,22| 24,410

15 Costo per il conferimento de rifiuti a impianto di recupero o

A03.03.7.d |discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

P2022 attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse daquelle di cui dlavoce
codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
SOMMANO ton 96,57 20,87| 201541 1'593,38| 79,060

16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o

A03.03.7.h |discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

P2022 attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... 0 occorrente per

documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati a recupero legno (EER 17 02 01)
SOMMANO kg| 3'153,21 0,44| 138741 1°096,89| 79,060

17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o

A RIPORTARE 27°246,69] 17°688,39
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incid.
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO 27°246,69| 17°688,39

A03.03.7.y |discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
P2022 attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... nti diversi da

quelli di cui ale voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03

(EER 17 06 04)

arecupero - guaina bituminosa

SOMMANO kg| 1'502,42 1,08/ 1622,62 128284 79,060

18 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e

A08.01.002.b|posto in opera con le necessarie ferramenta, la spalmatura con

P2022 carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed ogni atro onere e

magistero: travi uso Trieste con legname stagionato
SOMMANO m3 6,24| 1'737,76| 10'843,62| 4'345,04| 40,070

19 Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirs

A08.01.006.a|sul terminale del morale o listello

P2022 SOMMANO cad| 148,00 521 771,08 608,77| 78,950

20 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati

A08.01.008.d|su esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti

P2022 murate, gli sfridi, le forniture accessorie ed ogni atro onere €

magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm
SOMMANO mM| 344,00 10,38 3'570,72| 1°430,79, 40,070

21 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,

A08.01.014.f |tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di

P2022 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... tegole e coppi

allaromana fatti amano nuovi o vecchi
p.s.
coppi ed embrici allaromana provenienti da atrafabbrica
SOMMANO m?  121,12| 136,65 16551,04/ 6°027,89| 36,420

22 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,

A08.01.014.htavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di

P2022 gronda e di colmo, la formazione del colmi, d ... te a muratura,

ogni atra fornitura accessoria, oneri e magisteri: con materiale di
recupero proveniente dalla rimozione
SOMMANO m?| 150,41 30,07 4'522,83 1'647,22| 36,420

23 Copertura a tetto spiovente o0 a padiglione su esistente pianellato,

A08.01.014.] tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di

P2022 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... ni altra fornitura

accessoria, oneri e magisteri: compenso addizionde per la
muratura di tutte le tegole con malta fine
SOMMANO 7| 217,23 9,42 2°046,30 745,27| 36,420

24 Piandllato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti,

A08.01.018.a|compresi ogni muramento con malta fina di cace e pozzolana, ed

P2022 ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 310 x 160 x 25

mm
SOMMANO m? 144,95 42,07 6°098,04) 2'883,16| 47,280
25 Scossalinain rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.025.bjmm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A RIPORTARE 73'272,94) 36°659,37
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO 73°272,94| 36°659,37
sddature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello
sviluppo dellasezione di 400 mm
SOMMANO m 8,00 12,49 99,92 23,90| 23,920

26 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comungue

A08.01.032.d|sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,

P2022 comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...

I’altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
SOMMANO m 73,15 3448 2'522,21 603,31| 23,920

27 Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente Per travi

A08.01.11.a |di sezione fino acm 20x20

P2022 SOMMANO cadauno 35,00 35,00] 1'225,00 968,48/ 79,060

28 Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente Per travi

A08.01.11.b |di sezione fino acm 40x40

P2022 SOMMANO cadauno 37,00 62,34/ 2°'306,58 1'823,59| 79,060

29 Revisione del solo manto di copertura di tetto compres la

A08.01.13 |rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la

P2022 sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o ... 0 il

costo dei materiai nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati
aparte coni prezzi dei materiali in provvista.
SOMMANO mq 69,30 58,04/ 4°022,17) 3'179,93| 79,060

30 Legname in travature di abete e di castagno con materiale di

A08.01.3 recupero proveniente dalla rimozione, compresi gli oneri per la

P2022 rilavorazione da eseguirsi sul piano di lavoro

SOMMANO mc 6,60 521,32 3'440,71| 2720,23| 79,060

31 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque

A08.01.32.d |sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,

P2022 comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... un

metro frauna e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame:
in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm
SOMMANOQ mi 15,00 34,48 517,20 408,90, 79,060

32 Scossalinain rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10

A08.01.34.d |mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

P2022 sadature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale

fissate su caldana o tassdlli di legno:
in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
SOMMANO ml 30,00 31,85 955,50 233,24| 24,410

33 Scossalinain rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10

A08.01.34.d |mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

P2022 sddature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale

fissate su caldana o tasselli di legno:dello sviluppo della sezione
di 400 mm
SOMMANO m 16,00 31,85 509,60 121,90/ 23,920
34 Lagre di piombo lavorato di qualsas spessore comprese
A RIPORTARE 88'871,83| 467742,85
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incid.
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO 88'871,83| 46'742,85
A08.01.40.b |saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero:
P2022 per converse compluvi e rivestimenti
SOMMANOKkg| 653,40 3,95| 2'580,93 2°040,48| 79,060
35 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm,
A08.01.9.b |lavorato e posto in opera per appoggio del manto di tegole,
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero:
castagno
SOMMANO m? 36,00 48,00 1'728,00f 1°366,16| 79,060

36 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno srato

A10.01.012.d|separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:

P2020 geotessile nontessuto da 300 g/m?; resistenza atraz ... CBR = 3kN;

apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilita
al'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s
SOMMANO n?| 125,12 3,36 420,40 86,06/ 20,470

37 Barriera a vapore costituita da un manto impermeabile

A10.01.12.b |prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura

P2022 in velovetro rinforzato accoppiato ad unalamina di allumini ... | di

sopra del livello previsto dellisolamento termico, misurato in
orizzontde ed in verticale
dello spessore di 3 mm
SOMMANO mq, 271,53 9,11) 2'473,64| 1'955,66| 79,060

38 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi

A10.01.2.b |con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+

P2022 25 sec.

consumo 500 gr/mq
SOMMANO mq| 271,53 2,02 548,49 433,64 79,060

39 Manto impermesabile prefabbricato posato a freddo, costituito da

A10.01.9.a |bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di

P2022 poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilita a ... re di

ameno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in verticae: dello spessore di 4 mm
SOMMANO m?| 284,04 15,75 4'473,63 1°470,48, 32,870

40 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, cogtituito da

A10.01.9.c |bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di

P2022 poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessihilitaa ... surato in

orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm piu scaglie di
ardesia del peso non inferiore a4 kg/mq
SOMMANO n? 284,04 18,08/ 5713544 1'688,02| 32,870

41 Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso

A21.02.18 |sostenuti da centine in legno, da eseguire mediante inviluppo delle

P2022 strutture lignee con tessuto in fibra di vetro i ... tarsi a parte con

I'esclusione di ogni opera provvisonale per puntellamenti o
sollevamenti per il recupero delle frecce
SOMMANO mq 40,00f 156,000 6°240,00 4°429,15/ 70,980
42 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse
A RIPORTARE 112°472,36] 60°212,50
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO 112°472,36| 60212,50
H01.01.9.b |le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro
P2022 finito a regola d'arte; esclusa la rimozione d ... ete dal recupero di
atri ambienti sard detratto dalla voce a costo €/mc 1.737,76
tariffa A.08.01.002.b Prezziario 2022
SOMMANO mq 5,40 1'593,89] 8607,01 1'605,21 18,650

43 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse

H01.02.1.d |storicoartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse

P2022 e

l'avvicinamento del materiade di risulta a luogo impianto
autorizzato.
Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di pietrame:
ellasezione dai 101 ai 150 cmq
SOMMANO ml 15,00 4457 668,55 124,68/ 18,650

44 Revisione e restauro di paramento in pietra locae ad opera

H01.02.10.b |incerta,

P2022 comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con

I'onere della salvaguardia dei tratti in buono sta ... pietra con sola
stuccaturadelle
connessure con malta cementizia e inerti, appropriati alamalta
origindlemq € 31,44
SOMMANO m?2 30,00 31,44 943,20 445,94| 47,280

45 Revisione in opera di orditura lignea principale preesistente da

H01.04.15 |eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni: rimozione di eventuali

P2022 parti aggiunte, di qualsiasi natura e materiae, ... setti xilofagi da

effettuars in opera; trattamento finale con impregnante e finitura
incolore a base di cere naturali.
SOMMANO mI| 176,60 3343 5903,74| 1°101,05] 18,650

46 Intonaco di malta idrorepellente traspirante di cocciopesto a base

H01.06.22 |di calceidraulica naturale NHL5 premiscelata (conforme ala UNI

EN 459-1) e cocciopesto selezionato di granulome ... laterizio >
0,25 N/mmqg, pH > 10,5 e classe A1l di reazione a fuoco.
L’ applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.
SOMMANO mq 68,00 38,20f 2'597,60 484,45 18,650

47 Rinzaffo di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata conforme

HO01.06.28.a |alla UNI EN 459-1 quale unico legante ed inerti con curva

P2022 selezionata di granulometria massima pari a 2 mm, caratte ...

eazione al fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/
48 ore dal trattamento precedente: su pareti verticai
SOMMANO mq 68,00 10,67 725,56 135,32| 18,650

48 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di

HO01.07.12 |grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello

P2022 in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre

gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di
lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO mg| 373,50 21,33 7°966,76] 1°485,79| 18,650

49 Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e

H01.07.2 raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco,

A RIPORTARE 139'884,78| 65'594,94

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO 139'884,78| 65'594,94
P2022 senza interessare gli strati piu superficiali di dtre coloriture
aderenti al supporto o dell'intonaco, ed e fatta sotto la direzione
dd restauratore.mq
SOMMANO mg| 100,00 68,36/ 6'836,000 57404,54| 79,060

50 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della

HO01.07.2 pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno

P2022 trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto ... con terre

ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere
leggibile I'insieme delle decorazioni esistenti.
SOMMANO mq 25,00 9459 2°364,75| 1'869,57| 79,060

51 Rimozione accurata del film pittorico esistente, che non trova

H01.07.3 alcuna conferma in fonti filologiche, né pud considerarsi valido ai

P2022 fini di una progettazione critica dei toni della ... reversibilita nel

materiale lapideo trattato. |1 tutto per ottenere una superficie pulita
aperfettaregola d'arte;
SOMMANO mg| 100,00 53,69| 5369,00 4'244,73| 79,060

52 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante

H01.07.6 I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di

P2022 latte, dbume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenzidli;

total mente traspirante e biodegradabile
SOMMANO mg, 373,50 8,39| 37133,67 584,43 18,650

53 Revisione in opera di orditura lignea principale preesistente da

HO01.4.15 eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni: rimozione di eventuali

P2022 parti aggiunte, di qualsias natura e materiale, ... nsetti xilofagi da

effettuars in opera; trattamento finale con impregnante e finitura
incolore a base di cere naturali.
SOMMANO ml 30,45 3343 1017,94 804,79| 79,060

54 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione

NP.04 Appatante, eseguito a fine di valutare le fas della

decorazione, mediante rimozione meccanica, con bisturi o altri st
... tocapitolo: 0001 - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO
Articolo: 0002 - Tecnico abilitato
Unita di misuraora
Prezzo (A) 62,50
SOMMANO cadauno 1,00, 180,00 180,00 142,29| 79,049
55 Verifica stabilita e ripristino delle superfici e dla copertiura del
NP.08 comignolo con stesse metodologie costruttive e materiale.
Rimozione dello strato di intonaco mettendo a nud ... nto
comignolo.
Eventuali lavori di consolidamento statico, se ritenuti opportuni
dalaD.L. verranno computati a parte.
SOMMANO cadauno 4,00/ 1'200,00f 4'800,00, 37794,52| 79,052
56 Consolidamento TIPO 1A - 1B
NP.12 Lavori di consolidament ... la sigilatura di
fessure locai con stucco epossidico, larasatura finale e quant'atro
occorre
A RIPORTARE 163'586,14| 82'439,81
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodoperl %

SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE P 0
RIPORTO 163'586,14| 82°439,81
per dare I'operafinita.
SOMMANO ml 98,40 270,00 26°568,00, 107106,47| 38,040

57 Consolidamento TIPO 2A

NP.13 Lavori di consolidamento struitt ...

SOMMANO mI| 191,70 140,00 26°838,00, 10°209,18 38,040

58 Consolidamento TIPO 2B

NP.14 Lavori di consolidamento strutt ... Voce valutata al ml di

travatura consolidata al netto delle parte incassata.
(TRAVE TIPO ml 4,5* 160 €/mI=720 €)
SOMMANO ml 63,00 160,00f 10°080,00, 37834,43| 38,040

59 Consolidamento TIPO 3A

NP.15 Lavori di consolidamento Strutt

Vocevautataa ml di capriata consolidata.
€/ml 250.00
SOMMANO ml 64,50 250,00 16°125,000 6°133,95/ 38,040
60 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti,
NP.16 compresi ogni muramento con matafina di calce e pozzolana,con
utilizzo di pianelle proveniente da recupero n ... bruzzo Pianellato
in laterizio con colla di calce su struttura lignea gia predisposta
con pianelle codice E.13.10.10.a
SOMMANO mq, 165,77 12,31 2°040,63 763,80, 37,430
61 prezzo medio intervento di consolidamento della struttura lignea
NP.17 con sogtituzione di travature, consolidamento travi e capriate con
tipologie approvate dalla Soprintendenza BB.CC. ... to Ambiente
B4 (escluso costi per ponteggio esterno e gru atorre): € 123000
prezzo medio intervento tipo B4: 900 €/mq
SOMMANO mqg| 117,00f 900,00| 105'300,00f 39°413,79] 37,430
62 prezzo medio intervento di consolidamento della struttura lignea
NP.18 con sostituzione di travature, consolidamento travi e capriate con
tipologie approvate dala Soprintendenza BB.CC. rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e autogru ): €
94190
prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq
SOMMANO mq| 340,30] 760,00 258628,00 96°804,47| 37,430
Parziale LAVORI A MISURA euro 609°165,77| 249705,90, 40,991
TOTALE euro 609°165,77| 249705,90, 40,991
Roma, 15/02/2022
Il Tecnico
Ing. M.Primavera- Ing. G.A.Cravana
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO ['INCIDENZA MDO.dcf' (C:\Users\m.primavera\Documents\) v.1/253]
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