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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!

2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore
A03.01.002.a nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti,

coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura in mattoni pieni

SOMMANO m³ 2,25 101,44 228,24 180,45 79,060

3 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento
P2022 al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico, ed il solo calo in basso.

intervento da effettuare se valutato positivamente dalla DL
SOMMANO m 205,15 4,54 931,39 736,34 79,060

4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.14.a compreso  l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
P2022 spazzolatura delle  superfici il tiro in discesa dei materiali, i ... ica

autorizzata del materiale inutilizzabile:
massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
armati

SOMMANO mc 5,40 72,30 390,42 308,67 79,060

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.15.b fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
P2022 e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... tiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile:
 in marmittoni e simili mq

SOMMANO m² 101,25 12,39 1´254,49 993,68 79,210

6 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente
A03.02.001.a tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni
P2022 degli elementi collegati al manto di copertura, cernita  ...  ed

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo

SOMMANO m² 269,35 18,08 4´869,85 3´850,10 79,060

7 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita
A03.02.003.c del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di
P2022 deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:

pianelle e spianata di malta
SOMMANO m² 271,53 13,43 3´646,65 2´883,04 79,060

8 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei
A03.02.10.d. mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della

ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito p ... asso. Il
massetto di

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte:
pietra posata su letto di malta

SOMMANO m² 36,00 14,46 520,56 411,55 79,060

9 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta,
A03.02.4.a. smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile
P2022 e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo

calo in basso:  per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
SOMMANO mc 4,95 74,89 370,71 293,08 79,060

10 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.a meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
P2022 l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

SOMMANO m³ 219,94 20,66 4´543,95 3´591,55 79,040

11 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.b meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
P2022 l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

SOMMANO kg 200,00 0,02 4,00 2,86 71,570

12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.006 dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
P2022 rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e

autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno
e scarico con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO ton 98,63 57,62 5´683,06 1´387,23 24,410

13  per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
A03.03.5.e corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a

distanza superiore a 10 km dal cantiere
SOMMANO ton 344,20 0,71 244,38 77,35 31,650

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.5.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
P2022 rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...

ompenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

SOMMANO ton 1´628,40 0,71 1´156,17 282,22 24,410

15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.7.d discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
P2022 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... corie di cemento,

mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)

SOMMANO ton 96,57 20,87 2´015,41 1´593,38 79,060

16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.7.h discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
P2022 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... o occorrente per

documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati a recupero legno (EER 17 02 01)

SOMMANO kg 3´153,21 0,44 1´387,41 1´096,89 79,060

17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO

A   R I P O R T A R E 27´246,69 17´688,39
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A03.03.7.y discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
P2022 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... nti diversi da

quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03
(EER 17 06 04)
a recupero - guaina bituminosa

SOMMANO kg 1´502,42 1,08 1´622,62 1´282,84 79,060

18 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e
A08.01.002.b posto in opera con le necessarie ferramenta, la spalmatura con
P2022 carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e

magistero: travi uso Trieste con legname stagionato
SOMMANO m³ 6,24 1´737,76 10´843,62 4´345,04 40,070

19 Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi
A08.01.006.a sul terminale del morale o listello
P2022 SOMMANO cad 148,00 5,21 771,08 608,77 78,950

20 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati
A08.01.008.d su esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti
P2022 murate, gli sfridi, le forniture accessorie ed ogni altro onere e

magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm
SOMMANO m 344,00 10,38 3´570,72 1´430,79 40,070

21 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,
A08.01.014.f tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di
P2022 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ...  tegole e coppi

alla romana fatti a mano nuovi o vecchi

p.s.
coppi ed embrici alla romana provenienti da altra fabbrica

SOMMANO m² 121,12 136,65 16´551,04 6´027,89 36,420

22 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,
A08.01.014.h tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di
P2022 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... te a muratura,

ogni altra fornitura accessoria, oneri e magisteri: con materiale di
recupero proveniente dalla rimozione

SOMMANO m² 150,41 30,07 4´522,83 1´647,22 36,420

23 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,
A08.01.014.j tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di
P2022 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... ni altra fornitura

accessoria, oneri e magisteri: compenso addizionale per la
muratura di tutte le tegole con malta fine

SOMMANO m² 217,23 9,42 2´046,30 745,27 36,420

24 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti,
A08.01.018.a compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, ed
P2022 ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 310 x 160 x 25

mm
SOMMANO m² 144,95 42,07 6´098,04 2´883,16 47,280

25 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.025.b mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO
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saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale
fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello
sviluppo della sezione di 400 mm

SOMMANO m 8,00 12,49 99,92 23,90 23,920

26 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
A08.01.032.d sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
P2022 comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...

l’altra, legature con filo di ferro zincato o rame:                      in
rame dello sviluppo della sezione di 330 mm

SOMMANO m 73,15 34,48 2´522,21 603,31 23,920

27 Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente  Per travi
A08.01.11.a di sezione fino a cm 20x20
P2022 SOMMANO cadauno 35,00 35,00 1´225,00 968,48 79,060

28 Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente  Per travi
A08.01.11.b di sezione fino a cm 40x40
P2022 SOMMANO cadauno 37,00 62,34 2´306,58 1´823,59 79,060

29 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la
A08.01.13 rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la
P2022 sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o  ... o il

costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati
a parte con i prezzi dei materiali in provvista.

SOMMANO mq 69,30 58,04 4´022,17 3´179,93 79,060

30 Legname in travature di abete e di castagno con materiale di
A08.01.3 recupero proveniente dalla rimozione, compresi gli oneri per la
P2022 rilavorazione da eseguirsi sul piano di lavoro

SOMMANO mc 6,60 521,32 3´440,71 2´720,23 79,060

31 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
A08.01.32.d sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
P2022 comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ...  un

metro fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame:
 in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm

SOMMANO ml 15,00 34,48 517,20 408,90 79,060

32 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.34.d mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
P2022 saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale

fissate su caldana o tasselli di legno:
  in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm

SOMMANO ml 30,00 31,85 955,50 233,24 24,410

33 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.34.d mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
P2022 saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale

fissate su caldana  o tasselli di legno:dello sviluppo della sezione
di 400 mm

SOMMANO m 16,00 31,85 509,60 121,90 23,920

34 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore comprese

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO

A   R I P O R T A R E 88´871,83 46´742,85
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A08.01.40.b saldature, sagomature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero:
P2022 per converse compluvi e rivestimenti

SOMMANO kg 653,40 3,95 2´580,93 2´040,48 79,060

35 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm,
A08.01.9.b lavorato e posto in opera per appoggio del manto di tegole,

compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero:
 castagno

SOMMANO m² 36,00 48,00 1´728,00 1´366,16 79,060

36 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato
A10.01.012.d separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
P2020 geotessile nontessuto da 300 g/m²; resistenza a traz ... CBR = 3kN;

apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s

SOMMANO m² 125,12 3,36 420,40 86,06 20,470

37 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile
A10.01.12.b prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura
P2022 in velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di allumini ... l di

sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticale
dello spessore di 3 mm

SOMMANO mq 271,53 9,11 2´473,64 1´955,66 79,060

38 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
A10.01.2.b con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+
P2022 25 sec.:

consumo 500 gr/mq
SOMMANO mq 271,53 2,02 548,49 433,64 79,060

39 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da
A10.01.9.a bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di
P2022 poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a  ... re di

almeno 0,20  m il livello massimo delle acque, misurato in
orizzontale ed in  verticale:   dello spessore di 4 mm

SOMMANO m² 284,04 15,75 4´473,63 1´470,48 32,870

40 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da
A10.01.9.c bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di
P2022 poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a ... surato in

orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di
ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq

SOMMANO m² 284,04 18,08 5´135,44 1´688,02 32,870

41 Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso
A21.02.18 sostenuti da centine in legno, da eseguire mediante inviluppo delle
P2022 strutture lignee con tessuto in fibra di vetro i ... tarsi a parte con

l'esclusione di ogni opera provvisionale per puntellamenti o
sollevamenti per il recupero delle frecce

SOMMANO mq 40,00 156,00 6´240,00 4´429,15 70,980

42 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO

A   R I P O R T A R E 112´472,36 60´212,50
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H01.01.9.b le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro
P2022 finito a regola d'arte; esclusa la rimozione d ... ete dal recupero di

altri ambienti sarà detratto dalla voce al costo €/mc 1.737,76
tariffa A.08.01.002.b Prezziario 2022

SOMMANO mq 5,40 1´593,89 8´607,01 1´605,21 18,650

43 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse
H01.02.1.d storicoartistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse
P2022 e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo  ...  impianto
autorizzato.
Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di pietrame:
ella sezione dai 101 ai 150 cmq

SOMMANO ml 15,00 44,57 668,55 124,68 18,650

44 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera
H01.02.10.b incerta,
P2022 comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con

l'onere della salvaguardia dei tratti in buono sta ... pietra con sola
stuccatura delle
connessure con malta cementizia e inerti, appropriati alla malta
originale mq € 31,44

SOMMANO m² 30,00 31,44 943,20 445,94 47,280

45 Revisione in opera di orditura lignea principale preesistente da
H01.04.15 eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni: rimozione di eventuali
P2022 parti aggiunte, di qualsiasi natura e materiale,  ... setti xilofagi da

effettuarsi in opera; trattamento finale con impregnante e finitura
incolore a base di cere naturali.

SOMMANO ml 176,60 33,43 5´903,74 1´101,05 18,650

46 Intonaco di malta idrorepellente traspirante di cocciopesto a base
H01.06.22 di calce idraulica naturale NHL5 premiscelata (conforme alla UNI

EN 459-1) e cocciopesto selezionato di granulome ... laterizio >
0,25 N/mmq, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco.
L’applicazione prevede uno spessore minimo di cm 2.

SOMMANO mq 68,00 38,20 2´597,60 484,45 18,650

47 Rinzaffo di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata conforme
H01.06.28.a alla UNI EN 459-1 quale unico legante ed inerti con curva
P2022 selezionata di granulometria massima pari a 2 mm, caratte ...

eazione al fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/
48 ore dal trattamento precedente: su pareti verticali

SOMMANO mq 68,00 10,67 725,56 135,32 18,650

48 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
H01.07.12 grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello
P2022 in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e

gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti.

SOMMANO mq 373,50 21,33 7´966,76 1´485,79 18,650

49 Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e
H01.07.2 raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco,

COMMITTENTE: CONSIGLIO DI STATO

A   R I P O R T A R E 139´884,78 65´594,94
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P2022 senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture
aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione
del restauratore.mq

SOMMANO mq 100,00 68,36 6´836,00 5´404,54 79,060

50 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della
H01.07.2 pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno
P2022 trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto  ... con terre

ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere
leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti.

SOMMANO mq 25,00 94,59 2´364,75 1´869,57 79,060

51 Rimozione accurata del film pittorico esistente, che non trova
H01.07.3 alcuna conferma in fonti filologiche, né può considerarsi valido ai
P2022 fini di una progettazione critica dei toni della  ... reversibilità nel

materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita
a perfetta regola d'arte;

SOMMANO mq 100,00 53,69 5´369,00 4´244,73 79,060

52 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante
H01.07.6 l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di
P2022 latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali;

totalmente traspirante e biodegradabile
SOMMANO mq 373,50 8,39 3´133,67 584,43 18,650

53 Revisione in opera di orditura lignea principale preesistente da
H01.4.15 eseguirsi secondo le seguenti lavorazioni: rimozione di eventuali
P2022 parti aggiunte, di qualsiasi natura e materiale,  ... nsetti xilofagi da

effettuarsi in opera; trattamento finale con impregnante e finitura
incolore a base di cere naturali.

SOMMANO ml 30,45 33,43 1´017,94 804,79 79,060

54 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione
NP.04 Appaltante, eseguito al fine di valutare le fasi della

decorazione, mediante rimozione meccanica, con bisturi o altri st
... tocapitolo: 0001 - ALTRO PERSONALE SPECIALIZZATO
Articolo: 0002 - Tecnico abilitato
Unità di misura ora
Prezzo (A) 62,50

SOMMANO cadauno 1,00 180,00 180,00 142,29 79,049

55 Verifica stabilità e ripristino delle superfici  e ella copertiura del
NP.08 comignolo  con  stesse metodologie costruttive e materiale.

Rimozione dello strato di intonaco mettendo a nud ... nto
comignolo.

Eventuali lavori di consolidamento statico, se ritenuti opportuni
dalla D.L. verranno computati a parte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´200,00 4´800,00 3´794,52 79,052

56 Consolidamento TIPO 1A - 1B
NP.12 Lavori di consolidament ... la sigilatura di

fessure locali con stucco epossidico, la rasatura finale e quant'altro
occorre
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per dare l'opera finita.
SOMMANO ml 98,40 270,00 26´568,00 10´106,47 38,040

57 Consolidamento TIPO 2A
NP.13 Lavori di consolidamento strutt ...

SOMMANO ml 191,70 140,00 26´838,00 10´209,18 38,040

58 Consolidamento TIPO 2B
NP.14 Lavori di consolidamento strutt ...     Voce valutata al ml di

travatura consolidata al netto delle parte incassata.
 (TRAVE TIPO ml 4,5* 160 €/ml=720 €)

SOMMANO ml 63,00 160,00 10´080,00 3´834,43 38,040

59 Consolidamento TIPO 3A
NP.15 Lavori di consolidamento strutt ...

Voce valutata al ml di capriata  consolidata.
 €/ml 250.00

SOMMANO ml 64,50 250,00 16´125,00 6´133,95 38,040

60 Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti,
NP.16 compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana,con

utilizzo di  pianelle proveniente da recupero n ... bruzzo Pianellato
in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta
con pianelle  codice E.13.10.10.a

SOMMANO mq 165,77 12,31 2´040,63 763,80 37,430

61 prezzo medio intervento di consolidamento della struttura lignea
NP.17 con sostituzione di travature, consolidamento travi e capriate  con

tipologie approvate dalla Soprintendenza BB.CC. ... to Ambiente
B4 (escluso costi per ponteggio esterno e gru a torre): €  123000
prezzo medio intervento tipo B4: 900 €/mq

SOMMANO mq 117,00 900,00 105´300,00 39´413,79 37,430

62 prezzo medio intervento di consolidamento della struttura lignea
NP.18 con sostituzione di travature, consolidamento travi e capriate  con

tipologie approvate dalla Soprintendenza BB.CC. ... rtura
Ambiente B3 (escluso costi per ponteggio esterno e autogru ): €
94190
prezzo medio intervento tipo B3: 760 €/mq

SOMMANO mq 340,30 760,00 258´628,00 96´804,47 37,430

Parziale LAVORI A MISURA euro 609´165,77 249´705,90 40,991

T O T A L E   euro 609´165,77 249´705,90 40,991

     Roma, 15/02/2022

Il Tecnico
Ing. M.Primavera - Ing. G.A.Cravana

------------------------------------------
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