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IMPORTI

I;X%g;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
NUOVO IMPIANTO ASCENSORE (SbCat 7)
1 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.a. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... asse minimo di kg 2000 e di peso non inferiore a
E03.01.005.a |kg 220, operatore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio.
P22*
SOMMANO cad 1,00 22°724,10 22°724,10
2 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.c. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 ¢ dalla Dire ... i peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per
E03.01.005.c |velocita fino a 1 m/sec., motore 6,5 Hp. e paracadute a presa progressiva
P22*
SOMMANO cad 1,00 586,70 586,70
3 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.b. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... riore a kg 90 per ogni fermata in pit 0 in meno
E03.01.005.b |fino ad un minimo di 3 ed un massimo di 10 fermate (Percentuale del 7% )
P22*
SOMMANO 3°181,37 1,00 37181,37
4 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.f. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 ¢ dalla Dire ... prezzo per porte di piano rivestite in lamiera di
E03.01.005.f |acciaio inox antigraffio spessore 10/10 di mm, per ogni porta (2 ante)
P22*
SOMMANO cad 5,00 340,86 1'704,30
5 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.g. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... n inferiore a kg 90 sovrapprezzo per cabina
E03.01.005.g |mobile rivestita in lamiera di acciaio inox antigraffio spessore 10/10 di mm
P22*
SOMMANO cad 5,00 619,75 3°098,75
6 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.i. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... i varie essenze (noce, rovere, ciliegio, mogano)
E03.01.005.i |da installarsi in uffici e stabili di particolare pregio architettonico
P22*
SOMMANO cad 1,00| 27065,83 2°065,83
7 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.1. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... e a kg 90 sovrapprezzo per quadro di manovra
E03.01.005.1 |con prenotazioni di salita e discesa “Simplex” anziché a manovra universale
P22*
SOMMANO cad 1,00|  27969,63 2969,63
8 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.p. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 ¢ dalla Dire ... ore a kg 90 sovrapprezzo per porte di piano
E03.01.005.p |resistenti al fuoco omologate e certificate REI 120, per ogni porta (2 ante)
P22*
SOMMANO cad 4,00 1549,37 6'197,48
9 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.q. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... peratore porte di peso non inferiore a kg 90
E03.01.005.q |sovrapprezzo per cabina mobile c. s. d. ma con pavimento in marmo o granito
P22*
SOMMANO cad 1,00 464,81 464,81
10 Segnalatore orizzontale o verticale della cabina ai vari piani a gemme luminose con frecce di salita e discesa,
A RIPORTARE 42°992,97
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Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 42°992,97
E 3.05.140. |compresi fori, viti e qualsiasi altro onere, in opera
E03.05.140
P22* SOMMANO cad 5,00 95,54 477,70
11 Targa di portata o capienza, in opera: in metallo o plastica dura
E
3.05.158.a. SOMMANO cad 1,00 12,91 12,91
E03.05.158.a
P22*
12 Sintesi vocale per annunci posizione cabina mobile e carico eccessivo, fino a 19 annunci, completa di programma di
E 3.05.149. |sintesi e segnale acustico di fermata, compreso ogni onere per l'installazione sul tetto di cabina, in opera
E03.05.149
P22* SOMMANO cad 1,00 645,57 645,57
13 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13,
E 3.01.5.u. |dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Dire ... i peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per
E03.01.005.u |dispositivo di ritorno al piano antiblack-out con apertura porte di cabina
P22*
SOMMANO cad 1,00 1'807,60 1'807,60
14 Progetto per la costruzione ed installazione di un ascensore secondo direttiva 95/16/CE, compresa la relazione
E 3.05.118. |tecnica, il disegno esecutivo, i calcoli delle travature di sostegno ... zione Notificato per ’ottenimento del collaudo
E03.05.118 |dell’impianto esclusi gli oneri per le competenze al suddetto Organismo.
P22*
SOMMANO cad 1,00 877,98 877,98
15 Porta del locale macchina con finestra di areazione, in lamiera di ferro, completa di telaio, rinforzi, maniglia,
E 3.05.111. |serratura, comprese le opere murarie € meccaniche in opera:
E03.05.111
P22* SOMMANO cad 1,00 418,85 418,85
16 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocita di chiusura, urto di
E 4.01.6. |chiusura regolabile sul braccio
E04.01.006
P22* SOMMANO cad 1,00 265,50 265,50
17 Targa di immatricolazione regolamentare, metallica, in opera
E 3.05.157.
E03.05.157 SOMMANO cad 2,00 7,64 15,28
P22*
RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO ASCENSORE (SbCat 8)
18 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A 3.02.25.a.|dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
A03.02.025.a
P22* SOMMANO cad 8,00 9,61 76,88
19 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A 3.02.25.b.|dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
A03.02.025.b
P22* SOMMANO cad 10,00 3,21 32,10
20 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi
A 3.02.26 |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
A03.02.026
P22* SOMMANO kg 150,00 1,19 178,50
21 Rimozione completa di impianto ascensore di tipo oleodinamico a qualunque altezza e qualsiasi posizione, con
E 3.05.154. |smontaggio della cabina, delle n. 4 porte di piano, degli ammortizzato ... ata oltre le prime due, con qualsiasi
A RIPORTARE 47°801,84
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I;X%g;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 47°801,84
NP04 interpiano cad € 214,38 Inc. M.O. 73,75 % Inc. NOLI 6,34 %
SOMMANO a corpo 1,00/  47938,00 4'938,00
NUOVO IMPIANTO ASCENSORE (SbCat 7)
22 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |[singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.b |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
SOMMANO kg 150,00 0,17 25,50
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
23 Formazione di una cerchiatura di contenimento attiva nell” apertura di nuovo vano porta nella muratura perimetrale
E 3.05.154. |del vano tecnico dell'impianto ascensore, consistente nella posa ... arti poste ai lati della vano porta.
NPO1 Compreso ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 3,000 2°000,00 6°000,00
rimozione impianto elettrico (SbCat 9)
24 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 600,00 5,42 3'252,00
P22*
25 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione
P22*
SOMMANO m? 600,00 3,16 1'896,00
26 Trattamento di fondi misti ed intonaci vecchi con problematiche di micro cavillature e/o rappezzi, per uniformare le
A differenze di assorbimento nella struttura dell'intonaco, media ... zione di fissativo naturale composto da legante di
20.01.13.b.3. |purissimo silicato liquido di potassio secondo norma DIN 18363 2.4.1.
H1.07.8
P22* SOMMANO mq 600,00 6,73 4'038,00
27 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo
A 20.01.15 |(imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura
A20.01.015
P22* SOMMANO mq 600,00 16,25 9°750,00
28 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a
E 3.05.154. |parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici e armadi rack prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto
NPO7 rifiuti. Voce prezzo valutata per singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).
SOMMANO a corpo/piano 1,00/  37000,00 3°000,00
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
29 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante
A allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, ... icolari interventi di riparazione su murature
21.01.105.a |ammorsate sara computata l'area in accordo con la D.L. per una sola faccia
A21.01.105.a
P22* SOMMANO mq 10,00 67,89 678,90
A RIPORTARE 81'380,24
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 81°380,24
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
30 Rimozione accurata, parziale, di tinte e pitture eseguite con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di
H 1.07.4.a |idonea attrezzatura a bassa pressione a controllo centesimale de ... li di carbonato di calcio e magnesio con grado di
HO01.07.004.a |durezza sulla scala Mohs < 3,5 intervento effettuato in fascia facile;
P22*
SOMMANO mq 5,00 53,27 266,35
31 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 51,84 10,40 539,14
32 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H 1.07.12 |a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
HO01.07.012 |verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
P22*
SOMMANO mq 51,84 26,45 1'371,17
PAVIMENTI (SbCat 13)
33 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale gia arrotate e levigate: per marmi
A 15.014.a.
A15.01.004.a SOMMANO mq 36,00 11,36 408,96
P22*
34 Pulizia con prodotti in soluzione basica, di facciate costituite da pietre naturali calcaree, pietre arenarie, marmi e
A 20.01.4. |marmette, rivestimenti plastici, calcestruzzi, piastrelle cer ... secuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e
A20.01.004 |compreso tutto quanto necessario per eseguire 1’opera a regola d’arte
P22*
SOMMANO mq 15,00 18,05 270,75
35 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo
A 3.02.13.b.|dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare,
A03.02.013.b|escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
P22*
SOMMANO mq 0,12 36,02 4,32
36 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2
A 15.01.2.b.|cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
A15.01.002.b |beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
P22*
SOMMANO mq 0,12 151,80 18,22
37 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello spessore variabile da 30 a 50 mm: per marmi e
A travertini
15.01.15.b.
A15.01.015.b SOMMANO m 1,00 29,29 29,29
P22*
38 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzo meccanico/manuale, previa
NP10 verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml (€/mq 70,00*(12*1*0,8)=€
672.
SOMMANO mq 4,64 80,00 371,20
A RIPORTARE 847659,64
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TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 84'659,64
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
39 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla,
H 1.05.15 |segae cacciavite
H01.05.015
P22* SOMMANO mq 5,06 30,75 155,60
40 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
H 1.059
H01.05.009 SOMMANO m 20,40 5,10 104,04
P22*
41 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso 'uso dei solventi
A 20.02.1.a.|idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a flamma o ad aria
A20.02.001.a
P22* SOMMANO mq 5,06 44,76 226,49
42 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
A 20.02.3.a. |pitturazioni: con olio di lino cotto
A20.02.003.a
P22* SOMMANO mq 10,12 6,54 66,18
43 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A 20.024.a.
A20.02.004.a SOMMANO mq 4,84 9,88 47,82
P22*
44 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A 20.02.4.b.
A20.02.004.b SOMMANO mq 4,84 4,17 20,18
P22*
45 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno gia preparate: sintetica trasparente al fletting
A 20.02.7.a.
A20.02.007.a SOMMANO mq 5,28 26,40 139,39
P22*
46 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico opaco
A 20.02.6.a.
A20.02.006.a SOMMANO mq 4,84 23,63 114,37
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
47 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.b rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei
p22* supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mgq 6,48 128,20 830,74
48 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO8 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00*%25= € 700)
SOMMANO mq 4,90 31,80 155,82
49 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mq 2,45 148,44 363,68
A14.01.023.g
A RIPORTARE 86'883,95
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 86°883,95
P22*
50 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 8,08 37,98 306,88
P22*
51 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il
A lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito
14.01.15.c.
A14.01.015.c SOMMANO mq 0,53 24,41 12,94
P22*
52 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale gia arrotate e levigate: per marmi
A 15.01.4.a.
A15.01.004.a SOMMANO mq 0,53 11,36 6,02
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
53 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 43,20 5,42 234,14
P22*
54 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 43,20 12,47 538,70
55 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante 1'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 43,20 10,40 449,28
56 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 43,20 26,45 1'142,64
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
57 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla,
H 1.05.15 |sega e cacciavite
H01.05.015
P22* SOMMANO mq 9,68 30,75 297,66
58 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
H 1.05.9
H01.05.009 SOMMANO m 20,40 5,10 104,04
P22*
59 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso I’'uso dei solventi
A 20.02.1.a.|idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria
A20.02.001.a
P22* SOMMANO mq 9,68 44,76 433,28
A RIPORTARE 90°409,53
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TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 90°409,53
60 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
A 20.02.3.b.|pitturazioni: con impregnante turapori a solvente
A20.02.003.b
P22* SOMMANO mq 9,68 7,37 71,34
61 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A 20.024.a.
A20.02.004.a SOMMANO mq 9,68 9,88 95,64
P22*
62 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A 20.02.4.b.
A20.02.004.b SOMMANO mq 9,68 4,17 40,37
P22*
63 Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due mani a coprire su superfici in
H 1.07.4.a |legno gia preparate: a 0leoSINtEtiCO OPACO. ... .cueeruerrirueerirrieniesteeietereeneereeneeeeeneereeneenseneeseenees
NP19
SOMMANO mq 9,68 27,00 261,36
64 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della
A chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: porte in legno di
14.01.15.c. |qualsiasi tipo e dimensione
G1.10.2.a
P22* SOMMANO mq 4,84 24,18 117,03
65 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: ottone
A
14.01.15.c. SOMMANO cadauno 2,00 39,44 78,88
G1.10.9.b
P22*
66 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi
A 3.02.26 |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
A03.02.026
P22* SOMMANO kg 50,00 1,19 59,50
67 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e
A16.01.001.d|quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza finoa 11 cm
P22*
SOMMANO m 4,70 16,59 77,97
68 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, ¢ da part ... opera compresa verniciatura: di legno noce estero
16.01.8.b.1. |evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b
.1 SOMMANO mgq 1,98 321,57 636,71
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
69 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
70 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 10,00 7,01 70,10
A RIPORTARE 91'952,07
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 91'952,07
71 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 18,90 32,02 605,18
P22*
72 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 18,90 48,03 907,77
P22*
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
73 Pulizia e lucidatura pavimento in cotto con mezzo meccanico/manuale, previa verifica di solidita e classificazione
NP09 della pavimentazione:
1) Lavaggio del pavimento con detergen ... o o a discarica autorizzata.
Voce prezzo computata a mq di superficie trattata. esempio tipo (€/mq 22,00*25= € 550)
SOMMANO mq 9,80 24,60 241,08
PAVIMENTI (SbCat 13)
74 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 12,40 1,60 19,84
75 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura,
A stilatura, sigillatura e pulizia finale
14.02.13.b.
A14.02.012 SOMMANO m 12,60 24,97 314,62
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
76 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 45,62 5,42 247,26
P22*
77 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 45,62 12,47 568,88
78 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 45,62 10,40 474,45
79 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 45,62 26,45 17206,65
A RIPORTARE 96'537,80
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Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 96°537,80
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
80 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla,
H 1.05.15 |segae cacciavite
H01.05.015
P22* SOMMANO mq 1,89 30,75 58,12
81 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
H 1.05.9
H01.05.009 SOMMANO m 10,20 5,10 52,02
P22*
82 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso 'uso dei solventi
A 20.02.1.a.|idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a flamma o ad aria
A20.02.001.a
P22* SOMMANO mq 2,11 44,76 94,44
83 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico
A 20.02.3.b.
A20.02.2. SOMMANO mq 3,17 20,86 66,13
P22*
84 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
A 20.02.3.b.|pitturazioni: con impregnante turapori a solvente
A20.02.003.b
P22* SOMMANO mq 6,86 7,37 50,56
85 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A 20.024.a.
A20.02.004.a SOMMANO mq 6,86 9,88 67,78
P22*
86 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A 20.02.4.b.
A20.02.004.b SOMMANO mq 6,86 4,17 28,61
P22*
87 Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due mani a coprire su superfici in
H 1.07.4.a |legno gia preparate: a 0le0SINtEtiCO OPACO. ... .cutiruerrirueerintieniesteeeete et ereee et et seeeaeeneeeeseeees
NP19
SOMMANO mq 6,60 27,00 178,20
88 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della
A chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: porte in legno di
14.01.15.c.  |qualsiasi tipo e dimensione
Gl1.10.2.a
P22* SOMMANO mq 3,30 24,18 79,79
89 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: ottone
A
14.01.15.c. SOMMANO cadauno 1,00 39,44 39,44
G1.10.9.b
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
90 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
A RIPORTARE 97°286,53
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 97°286,53
91 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 15,00 7,01 105,15
92 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 18,90 32,02 605,18
P22*
93 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 18,90 48,03 907,77
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
94 Pulizia e lucidatura pavimento in cotto con mezzo meccanico/manuale, previa verifica di solidita e classificazione
NP09 della pavimentazione:
1) Lavaggio del pavimento con detergen ... 0 0 a discarica autorizzata.
Voce prezzo computata a mq di superficie trattata. esempio tipo (€/mq 22,00%25= € 550)
SOMMANO mq 4,42 24,60 108,73
95 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 6,50 1,60 10,40
96 Zoccolino di cotto tipo "fatto a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 80% 300 mm, spessore 15 mm, posto in
H 1.07.4.a |opera con idoneo collante.
NPO5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIO RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO ml 6,50 27,00 175,50
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbhCat 6)
97 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 30,11 5,42 163,20
P22*
98 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1l di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 30,11 12,47 375,47
99 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 30,11 10,40 313,14
A RIPORTARE 100°051,07
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 100°051,07
100 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 30,11 26,45 796,41
101 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 12,00 7,01 84,12
102 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 15,90 32,02 509,12
P22*
103 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 15,90 48,03 763,68
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
104 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il
A lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito
14.01.15.c.
A14.01.015.c SOMMANO mq 19,20 24,41 468,67
P22*
105 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale gia arrotate e levigate: per marmi
A 15.01.4.a.
A15.01.004.a SOMMANO mq 19,20 11,36 218,11
P22*
106 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 90,40 5,42 489,97
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
107 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1l di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 61,60 12,47 768,15
A RIPORTARE 1047149,30
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 104'149,30
108 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 90,40 10,40 940,16
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
109 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 90,40 26,45 2'391,08
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
110 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi e con intervento a pialla,
H 1.05.15 |sega e cacciavite
HO01.05.015
P22* SOMMANO mq 1,89 30,75 58,12
111 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
H 1.05.9
H01.05.009 SOMMANO m 5,10 5,10 26,01
P22*
112 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso ’uso dei solventi
A 20.02.1.a.|idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad aria
A20.02.001.a
P22* SOMMANO mq 2,02 44,76 90,42
113 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico
A 20.02.3.b.
A20.02.2. SOMMANO mq 3,02 20,86 63,00
P22*
114 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
A 20.02.3.b.|pitturazioni: con impregnante turapori a solvente
A20.02.003.b
P22* SOMMANO mq 5,04 7,37 37,14
115 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A 20.02.4.a.
A20.02.004.a SOMMANO mq 6,30 9,88 62,24
P22*
116 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
A 20.02.4.b.
A20.02.004.b SOMMANO mq 6,30 4,17 26,27
P22*
117 Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due mani a coprire su superfici in
H 1.07.4.a |legno gia preparate: a 0leoSintetiCo OPACO. ... ...ccurrerurerrietiereuierenieeeresseree et seebenienen e enens
NP19
SOMMANO mq 6,30 27,00 170,10
118 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi, regolazione della
A chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: porte in legno di
14.01.15.c.  |qualsiasi tipo e dimensione
Gl1.10.2.a
P22* SOMMANO mq 3,15 24,18 76,17
A RIPORTARE 108°090,01
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I;X%g;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 108°090,01
119 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: ottone
A
14.01.15.c. SOMMANO cadauno 1,00 39,44 39,44
G1.10.9.b
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
120 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b|radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
121 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 20,00 7,01 140,20
122 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 26,40 32,02 845,33
P22*
123 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 26,40 48,03 1267,99
P22*
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
124 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ... opera compresa verniciatura: di legno noce estero
16.01.8.b.1. |evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b
.1 SOMMANO mq 1,65 321,57 530,59
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
125 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo
A 3.02.13.b.|dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare,
A03.02.013.b|escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
P22*
SOMMANO mq 0,55 36,02 19,81
126 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A 3.01.15.c.|colla, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
A03.01.015.c |in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres
P22*
SOMMANO mq 5,25 15,21 79,85
127 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.a | di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il
P22* lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
A RIPORTARE 111°046,86
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TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 111°046,86
SOMMANO m? 5,25 35,03 183,91
128 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale tipo napoletano delle dimensioni come l'esistente,
H 1.08.3 per reintegro pavimentazione, messo in opera con betoncino pron ... nonché il tiro in alto dei materiali ed ogni altro
H01.08.003 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
P22*
SOMMANO mq 5,25 175,40 920,85
129 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura,
A stilatura, sigillatura e pulizia finale
14.02.13.b.
A14.02.012 SOMMANO m 8,10 24,97 202,26
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
130 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 32,90 5,42 178,32
P22*
131 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 32,90 12,47 410,26
132 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
HO01.07.006
P22* SOMMANO mq 32,90 10,40 342,16
133 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 32,90 26,45 870,21
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
134 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta, completa di mostre e contromostre
NP06 da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e, finitura esterna ... ILITA” SOSTENIBILI REVISIONEPR
EZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 1,00 815,00 815,00
135 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mq 1,68 17,61 29,58
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
136 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.b |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
A RIPORTARE 1147999,41
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1147999,41
SOMMANO kg 100,00 0,17 17,00
137 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 0,10 20,87 2,09
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
138 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 20,00 7,01 140,20
139 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
1 SOMMANO m 15,00 32,02 480,30
P22*
140 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 15,00 48,03 720,45
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
141 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b|radiatori in ghisa e/o0 in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
PAVIMENTI (SbCat 13)
142 Pulizia e lucidatura pavimento in cotto con mezzo meccanico/manuale, previa verifica di solidita e classificazione
NP09 della pavimentazione:
1) Lavaggio del pavimento con detergen ... o o a discarica autorizzata.
Voce prezzo computata a mq di superficie trattata. esempio tipo (€/mq 22,00*25= € 550)
SOMMANO mq 14,25 24,60 350,55
143 Rimozione di battiscopa, cornici o0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 22,30 1,60 35,68
144 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura,
A stilatura, sigillatura e pulizia finale
14.02.13.b.
A14.02.012 SOMMANO m 22,30 24,97 556,83
P22*
A RIPORTARE 117336,15
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Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 117336,15
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
145 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mgq 67,08 5,42 363,57
P22*
146 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 46,20 12,47 576,11
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
147 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
HO01.07.006
P22* SOMMANO mq 59,40 10,40 617,76
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
148 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 59,40 26,45 1'571,13
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
149 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mq 2,87 17,61 50,54
150 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.b | scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
SOMMANO kg 100,00 0,17 17,00
151 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ... opera compresa verniciatura: di legno noce estero
16.01.8.b.1. |evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b
1 SOMMANO mq 1,19 321,57 382,67
P22*
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
152 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta, completa di mostre e contromostre
NP06 da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e, finitura esterna ... ILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPR
EZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 1,68 815,00 1369,20
A RIPORTARE 1227284,13
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1227284,13
PAVIMENTI (SbCat 13)
153 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzo meccanico/manuale, previa
NP10 verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml (€/mq 70,00%(12*1*0,8)= €
672.
SOMMANO mq 7,20 80,00 576,00
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
154 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 12,00 7,01 84,12
155 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
1 SOMMANO m 24,00 32,02 768,48
P22*
156 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 24,00 48,03 1152,72
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
157 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NP08 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00*25= € 700)
SOMMANO mq 6,00 31,80 190,80
158 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a. |chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 6,00 8,80 52,80
159 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mq 6,00 148,44 890,64
A14.01.023.g
P22*
160 Rimozione di battiscopa, cornici o0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 14,00 1,60 22,40
161 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 9,80 37,98 372,20
P22*
A RIPORTARE 126°394,29
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Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 126'394,29
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
162 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 89,53 5,42 485,25
P22*
163 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 89,53 12,47 1'116,44
164 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 89,53 10,40 931,11
165 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 89,53 26,45 2368,07
166 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
167 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mq 3,52 17,61 61,99
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
168 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi
A 12.01.19 |tagli, rifiniture, ecc.
A12.01.019
P22* SOMMANO m 12,00 7,01 84,12
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
169 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta, completa di mostre e contromostre
NP06 da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e, finitura esterna ... ILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPR
EZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 2,00 815,00 1630,00
170 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici modanature, unghiature,
A della sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste in ... . Finitura con impregnante al colore naturale o
16.01.19.c.  |colorato o verniciato a smalto: in legname pregiato di qualunque essenza
A16.01.019.c
P22* SOMMANO m 7,04 23,77 167,34
A RIPORTARE 133'272,25
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IMPORTI

I;X%g;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 133272,25
171 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 28,00 32,02 896,56
P22*
172 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 28,00 48,03 17344,84
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
173 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 16,00 1,60 25,60
174 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 16,00 37,98 607,68
P22*
175 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NP08 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00%25= € 700)
SOMMANO mq 8,00 31,80 254,40
176 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso 1’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A 3.01.14.a |spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e
A03.01.014.a |massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
P22*
SOMMANO mc 8,00 112,07 896,56
177 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a. |chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 8,00 8,80 70,40
178 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purch¢ il peso di ogni
A 3.03.2.a |[singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
p22*
SOMMANO mc 0,40 68,05 27,22
179 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 0,50 89,31 44,66
180 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
A RIPORTARE 137°440,17
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 137°440,17
SOMMANO ton 0,50 20,87 10,44
181 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mgq 8,00 148,44 1'187,52
A14.01.023.g
P22*
182 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.a |di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il
P22* lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
SOMMANO m? 8,00 35,03 280,24
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
183 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 83,20 5,42 450,94
P22*
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
184 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 83,20 12,47 1'037,50
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
185 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante ¢ biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 83,20 10,40 865,28
186 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 83,20 26,45 27200,64
187 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (ShCat 1)
188 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mq 1,76 17,61 30,99
189 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.b |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
A RIPORTARE 143'537,36
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 143°537,36
SOMMANO kg 40,00 0,17 6,80
190 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 16,00 32,02 512,32
P22*
191 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 16,00 48,03 768,48
P22*
PAVIMENTI (SbCat 13)
192 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO8 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00%25= € 700)
SOMMANO mq 8,00 31,80 254,40
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
193 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a. |chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 8,00 8,80 70,40
194 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A 3.01.15.c.|colla, calo in basso e ’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
A03.01.015.c|in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grés
P22*
SOMMANO mq 8,00 15,21 121,68
195 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
196 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 16,00 1,60 25,60
PAVIMENTI (SbCat 13)
197 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mq 8,00 148,44 1'187,52
A14.01.023.g
P22*
198 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A RIPORTARE 146'518,20
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IMPORTI

I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 146'518,20
A14.02.013.b SOMMANO m 16,00 37,98 607,68
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
199 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 83,20 5,42 450,94
P22*
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
200 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 83,20 12,47 1'037,50
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
201 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 83,20 10,40 865,28
202 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 83,20 26,45 2°200,64
203 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.a |[singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
P22*
SOMMANO mc 1,00 68,05 68,05
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
204 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 1,00 89,31 89,31
205 conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A 3.03.7j |attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso ... o dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero -
A03.03.007.n |proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
P22*
SOMMANO ton 1,00 27,10 27,10
206 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A RIPORTARE 151'864,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 151'864,70
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 16,00 32,02 512,32
P22*
207 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 16,00 48,03 768,48
P22*
208 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A 3.01.15.a.|colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
A03.01.015.a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in legno
P22*
SOMMANO mq 8,00 8,00 64,00
209 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso ’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A 3.01.14.a |spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e
A03.01.014.a |massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
P22*
SOMMANO mc 8,00 112,07 896,56
PAVIMENTI (SbCat 13)
210 Rimozione di battiscopa, cornici o0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 11,40 1,60 18,24
211 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.a |di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il
P22* lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
SOMMANO m? 8,00 35,03 280,24
212 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale tipo napoletano delle dimensioni come I'esistente,
H 1.08.3 per reintegro pavimentazione, messo in opera con betoncino pron ... nonché il tiro in alto dei materiali ed ogni altro
HO01.08.003 |onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
P22*
SOMMANO mgq 8,00 175,40 1'403,20
213 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 11,40 37,98 432,97
P22*
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
214 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 55,88 5,42 302,87
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
215 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 55,88 12,47 696,82
A RIPORTARE 157°240,40
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 157240,40
216 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante 1'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 55,88 10,40 581,15
217 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 55,88 26,45 1'478,03
218 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 11,40 32,02 365,03
P22*
219 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 11,40 48,03 547,54
P22*
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
220 Smontaggio e rimontaggio boisere in legno a doppio riquadro stile classico, con zoccolatura e cornici decorative in
NPI11 testa avente altezza di circa 2,00ml, presente presso 'ambie ...  Perimetro Ambiente 7 =26 ml circa
SOMMANO a corpo 1,00/  37023,00 37023,00
221 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
1 SOMMANO m 24,60 32,02 787,69
P22*
222 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 24,60 48,03 1'181,54
P22*
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
223 Rimozione accurata, parziale, di tinte e pitture eseguite con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di
H 1.07.4.a |idonea attrezzatura a bassa pressione a controllo centesimale de ... li di carbonato di calcio e magnesio con grado di
HO01.07.004.a |durezza sulla scala Mohs < 3,5 intervento effettuato in fascia facile;
P22*
SOMMANO mq 5,00 53,27 266,35
A RIPORTARE 165°470,73
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 165'470,73
224 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante
A allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, ... icolari interventi di riparazione su murature
21.01.105.a |ammorsate sara computata l'area in accordo con la D.L. per una sola faccia
A21.01.105.a
P22* SOMMANO mq 5,00 67,89 339,45
225 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante 1'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 51,84 10,40 539,14
226 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H 1.07.12 |a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
HO01.07.012 |verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
P22*
SOMMANO mq 51,84 26,45 1'371,17
PAVIMENTI (SbCat 13)
227 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. [rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.b rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei
P22* supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mq 5,00 128,20 641,00
228 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.b rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei
P22* supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mq 6,96 128,20 892,27
229 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera -
E 3.05.169 |illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera
E03.05.169
P22* SOMMANO cad 1,00 484,00 484,00
230 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocita di chiusura, urto di
E 4.01.6. |chiusura regolabile sul braccio
E04.01.006
P22* SOMMANO cad 1,00 265,50 265,50
231 Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico
E
3.05.156.b. SOMMANO cad 5,00 83,15 415,75
E03.05.156.b
P22*
232 Intervento di adeguamento e adattamento funzionale del cancelletto a 2 ante in ferro al passaggio di soggetti
NP20 diversamente abili.
Ripristino e pulizia di tutti i meccani smi che ... OBILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
A RIPORTARE 170°419,01
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unitario TOTALE
RIPORTO 170°419,01
REGIONELAZIO RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO a corpo 1,00 1500,00 1'500,00
rimozione impianto elettrico (SbCat9)
233 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a
E 3.05.154. |parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici e armadi rack prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto
NPO7 rifiuti. Voce prezzo valutata per singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).
SOMMANO a corpo/piano 1,00/  37000,00 37000,00
234 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 22,00 16,82 370,04
235 Pulizia e lucidatura pavimento in cotto con mezzo meccanico/manuale, previa verifica di solidita e classificazione
NP09 della pavimentazione:
1) Lavaggio del pavimento con detergen ... 0 0 a discarica autorizzata.
Voce prezzo computata a mq di superficie trattata. esempio tipo (€/mq 22,00%25= € 550)
SOMMANO mq 56,98 24,60 1'401,71
236 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzo meccanico/manuale, previa
NP10 verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml (€/mq 70,00*%(12*1*0,8)=€
672.
SOMMANO mq 4,72 80,00 377,60
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
237 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione Appaltante, eseguito al fine di valutare le fasi della
NP12 decorazione, mediante rimozione meccanica, con bisturi o altri st ...
SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00
238 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 617,84 5,42 37348,69
P22*
239 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 617,84 12,47 7°704,46
240 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 617,84 10,40 6'425,54
A RIPORTARE 195°087,05
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TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 195°087,05
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
241 Tinteggiatura di intonaci restaurati comprensiva di adeguata preparazione del fondo, tinteggiatura a latte di calce
NP13 pigmentato preparato sul posto, velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello,
straccio, spugna o quant'altro: singola velatura.
SOMMANO mq 70,31 64,00 4'499,84
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
242 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 617,84 26,45 16°341,87
PAVIMENTI (SbCat 13)
243 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO8 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00*25= € 700)
SOMMANO mq 53,76 31,80 1'709,57
244 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 + 8 cm di larghezza, 35 + 80 cm di
A 4.01.4 lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a
A14.01.23.g |parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:
pP22* di Rovere
SOMMANO mq 53,76 148,44 7°980,13
245 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a. |chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 53,76 8,80 473,09
246 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 125,20 37,98 4'755,10
P22*
247 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 125,20 1,60 200,32
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
248 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
1 SOMMANO m 187,80 32,02 6°013,36
P22*
249 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A RIPORTARE 237°060,33
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RIPORTO 237°060,33
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 187,80 48,03 9°020,03
P22*
CONFERIMENTO DISCARICA (SbCat 11)
250 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
P22*
SOMMANO mec 6,58 68,05 447,77
251 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 11,19 89,31 999,38
252 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.5.e |delrifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la piu vicina
A03.03.005.¢ |discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
P22*
SOMMANO ton 223,80 1,10 246,18
253 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 11,19 20,87 233,54
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
254 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o pil ante, eseguita in laboratorio, compreso smontaggio delle
NP16 mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa
la luce netta dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 13,80 527,00 7°272,60
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
255 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o pil ante, eseguita in laboratorio, compreso smontaggio delle
NP16 mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa
la luce netta dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 13,20 527,00 6'956,40
256 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad
H 1.07.4.a |incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca
NP19 liscia, anta singola: laccata/vernice bianca
SOMMANO cadauno 2,00 644,96 17289,92
257 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale
E 4.01.5.b. |in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti, con asta
E04.01.005.b |verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
P22*
SOMMANO cad 1,00 362,25 362,25
A RIPORTARE 263'888,40
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I;X%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 263'888,40
258 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.b rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei
P22* supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mq 23,40 128,20 27999,88
259 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita
A 13.01.1.b |da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura
A13.01.001.b|con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
P22*
SOMMANO mq 91,55 66,11 6052,37
260 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle
A 13.01.5.b |caratteristiche, per la realizzazione di controsoffitti e compartim ... a tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro
A13.01.005.b |occorre per dare l'opera finita. Lastra dello spessore di 15,00 mm.
p22*
SOMMANO mq 91,55 26,39 2°416,00
261 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento con lastre prefabbricate in cartongesso di
A 13.01.7 |qualsiasi tipologia e spessore, su controsoffitti. La contabiliz ... integgiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E'
A13.01.007 |inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
P22*
SOMMANO m 20,00 65,45 1'309,00
262 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione
P22*
SOMMANO m? 91,55 3,16 289,30
263 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H 1.07.12 |a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
HO01.07.012 |verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
P22*
SOMMANO mq 91,55 26,45 2°421,50
264 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in
A 17.01.3.i. |conformita alle norme del CNR 10011, comprese le piastr ... i di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e
A17.01.003.i |magistero: tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe510B
P22*
SOMMANO kg 350,00 7,39 2'586,50
265 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco
E 2.02.38.b.|da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a
E02.02.038.b |quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
P22*
SOMMANO cad 1,00 225,59 225,59
266 Accessori per vaso-beidet per disabili: doccetta con flessibile e ganico a muro cad 29,05
A 20.02.7.b.
IM.11.080.1 |PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici ¢ meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 29,48 58,96
A RIPORTARE 2827247,50
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 282'247,50
267 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per
A 20.02.7.b.|agevolare 'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz ... IONALE delle opere pubbliche edizione luglio
1M.11.80.20 {2022 Lombardia
c VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lomb22*
SOMMANO cadauno 1,00 733,22 733,22
268 Completamenti vari per locali igienici disabili: a - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale
A 20.02.7.b.|igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche
1M.11.80.40. |edizione luglio 2022
a VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici ¢ meccanici
Lom22*
SOMMANO cadauno 1,00 510,36 510,36
269 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. cad 229,23
A 20.02.7.b.
1M.11.80.40. | PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
b VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lom22*
SOMMANO cadauno 1,00 232,44 232,44
270 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con
A 20.02.7.b.|possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio ... IONALE delle opere pubbliche edizione luglio
IM.11.80.5.a |2022 lombardia
Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 597,98 1'195,96
271 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30 minuti secondo
H 1.07.4.a |UNIEN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di ... initura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in
NP26 opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm....
SOMMANO mq 42,35 43,50 1'842,23
272 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30 minuti secondo
H 1.07.4.a |UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di ... ura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in
NP27 opera battuto e spianato anche in pendenza: per ogni cm in piu
SOMMANO cm 127,05 11,30 1'435,67
273 Restauro della pavimentazione in parquet Camera di Consiglio.
NP17 ... MOBILITA” SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022
SOMMANO mq 42,35 550,00 23'292,50
rimozione impianto elettrico (SbCat 9)
274 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a
E 3.05.154. |parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici e armadi rack prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto
NPO7 rifiuti. Voce prezzo valutata per singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).
SOMMANO a corpo/piano 1,00 37000,00 3°000,00
275 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 24,00 16,82 403,68
A RIPORTARE 314°893,56
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TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 314°893,56
PAVIMENTI (SbCat 13)
276 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzo meccanico/manuale, previa
NP10 verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml (€/mq 70,00*(12*1*0,8)= €
672.
SOMMANO mq 27,81 80,00 2224,80
277 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO8 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. esempio tipo (€/mq 28,00*25= € 700)
SOMMANO mq 78,58 31,80 2'498,84
278 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mq 133,78 148,44 19°858,30
A14.01.023.g
P22*
279 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a.|chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 133,78 8,80 1'177,26
PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE (SbCat 4)
280 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 168,20 1,60 269,12
PAVIMENTI (SbCat 13)
281 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 168,20 37,98 6'388,24
P22*
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
282 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 252,30 32,02 8'078,65
P22*
283 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 252,30 48,03 12°117,97
P22*
CONFERIMENTO DISCARICA (SbCat 11)
284 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
A RIPORTARE 367°506,74
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RIPORTO 367°506,74
P22*
SOMMANO mc 11,69 68,05 795,50
285 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 19,87 89,31 1'774,59
286 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.5.e |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la piu vicina
A03.03.005.¢ |discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
P22*
SOMMANO ton 397,40 1,10 437,14
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
287 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d|ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 19,87 20,87 414,69
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
288 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o piu ante, eseguita in laboratorio, compreso smontaggio delle
NP16 mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa
la luce netta dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 11,88 527,00 6260,76
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
289 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard a due ante (dimensioni assimilabili luce netta
NP02 c. 110-180 x 210), completa di mostre e contromostre da mm 2 ... ILITA” SOSTENIBILI REVISIONEPRE
YA/A
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 2,00 1206,00 2'412,00
PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE (SbCat 4)
290 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO8 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata. ~esempio tipo (€/mq 28,00*%25= € 700)
SOMMANO mq 11,48 31,80 365,06
291 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A
14.01.23.g. SOMMANO mq 11,48 148,44 17704,09
A14.01.023.g
P22*
292 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o piu ante, eseguita in laboratorio, compreso smontaggio delle
NP16 mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa
la luce netta dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 1,00 527,00 527,00
A RIPORTARE 382°197,57
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RIPORTO 382°197,57
INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA (SbCat 6)
293 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione
P22*
SOMMANO m? 62,50 3,16 197,50
294 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mgq 62,50 5,42 338,75
P22*
295 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 62,50 26,45 1'653,13
rimozione impianto elettrico (SbCat 9)
296 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a
E 3.05.154. |parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici € armadi rack prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto
NPO7 rifiuti. Voce prezzo valutata per singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).
SOMMANO a corpo/piano 1,00 37000,00 3°000,00
INTERVENTI MURARI (SbCat 10)
297 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo
A 3.02.13.b.|dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare,
A03.02.013.b|escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e finoa 6 cm
P22*
SOMMANO mgq 1,30 36,02 46,83
298 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
A 3.01.16.a.|’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica autorizzata del materiale
A03.01.016.a |inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di gres ceramica o vetro e simili
P22*
SOMMANO mgq 26,04 15,21 396,07
299 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A 3.01.15.c.|colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
A03.01.015.c |in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres
P22*
SOMMANO mgq 8,40 15,21 127,76
300 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A 3.01.14.a |spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e
A03.01.014.a |massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
P22*
SOMMANO mc 1,34 112,07 150,17
301 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A 3.01.9.a. |qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
A03.01.009.a |materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale finoa 160 mm
P22*
SOMMANO mq 8,04 20,01 160,88
302 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di esecuzione anche a piccole
A RIPORTARE 388"268,66
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RIPORTO 388"268,66
A 3.01.11.a.|zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
A03.01.011.a|rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
P22*
SOMMANO mq 26,04 9,61 250,24
303 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mgq 3,96 17,61 69,74
304 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.a |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e
A03.02.016.a |scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
P22*
SOMMANO cad 4,00 16,01 64,04
305 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.b.|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
A03.02.016.b |provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
P22*
SOMMANO cad 1,00 44,04 44,04
306 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.c. |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
A03.02.016.c |provvisorio: lavabo, bidet, beverino
P22*
SOMMANO cad 3,00 28,02 84,06
307 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto
A 3.02.17.a.|singolo sino al diametro 3/4"
A03.02.017.a
P22* SOMMANO cad 9,00 12,80 115,20
308 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unita immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
P22* SOMMANO cad 2,00 16,82 33,64
309 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
P22*
SOMMANO mc 8,00 68,05 544,40
310 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.bscarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
SOMMANO kg 250,00 0,17 42,50
311 Cemnita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: legno
A 3.034.a
A03.03.004.a SOMMANO kg 60,00 1,55 93,00
P22*
312 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
A RIPORTARE 389'609,52
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I;X%g;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 389°609,52
SOMMANO ton 11,50 89,31 1'027,07
313 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.5.e |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la pil vicina
A03.03.005.¢ |discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
P22*
SOMMANO ton 230,00 1,10 253,00
CONFERIMENTO DISCARICA (SbCat 11)
314 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 11,50 20,87 240,01
<nessuna> (SpCap 0)
rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
315 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e
A 16.01.1.e. |quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm
A16.01.001.e
P22* SOMMANO m 1,00 18,42 18,42
316 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese
A 9.05.2.f |tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a ... re I’opera eseguita a perfetta regola d’arte: con
A09.05.002.f |pannelli idrorepellenti a basso assorbimento di umidita spessore 12 cm
P22*
SOMMANO mq 6,00 66,17 397,02
rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
317 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di
A 21.01.109 |passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per
A21.01.109 |non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg
P22*
SOMMANO kg 5,00 26,48 132,40
318 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, ¢ da part ... opera compresa verniciatura: di legno noce estero
16.01.8.b.1. |evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b
1 SOMMANO mq 4,84 321,57 17556,40
p22*
319 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici modanature, unghiature,
A della sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste in ... . Finitura con impregnante al colore naturale o
16.01.19.c.  |colorato o verniciato a smalto: in legname pregiato di qualunque essenza
A16.01.019.c
P22* SOMMANO m 21,20 23,77 503,92
320 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale
E 4.01.5.b. |in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti, con asta
E04.01.005.b |verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
A RIPORTARE 393°737,76
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RIPORTO 393°737,76
P22*
SOMMANO cad 2,00 362,25 724,50
321 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.a |di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il
P22* lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
SOMMANO m? 8,40 35,03 294,25
322 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione
A07.03.006.b |di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
P22* regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
SOMMANO m? 33,60 4,38 147,17
323 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura,
A12.01.004.a [tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... iano o curve, verticali e quanto occorre per dare I’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento
SOMMANO m? 38,80 38,92 1'510,10
rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
324 Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con idonea malta. Sono compresi:
A 21.01.62 |larimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la ... ondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
A21.01.062 |originale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
P22*
SOMMANO m 20,00 4,56 91,20
325 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 24,62 12,47 307,01
326 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante 1'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 24,62 10,40 256,05
327 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H1.07.12 a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
P22* verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 24,62 26,45 651,20
328 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 24,62 12,47 307,01
329 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, we, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.a |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
P22* apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
SOMMANO cad 1,00 217,53 217,53
A RIPORTARE 398243,78
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RIPORTO 3987243,78
330 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.0 |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
P22* igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico
SOMMANO cad 1,00 141,00 141,00
331 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001. |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
m igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
P22*
SOMMANO cad 2,00 99,10 198,20
332 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.q |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
P22* igienico-sanitarie con relative rubinetterie: scaldacqua elettrico
SOMMANO cad 1,00 88,62 88,62
333 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di
E02.02.003.a |dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con 1'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
P22* date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
SOMMANO m 6,00 21,75 130,50
334 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD
E02.02.004.b |completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
p22* diametro di 50 mm
SOMMANO m 10,00 9,27 92,70
rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
335 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate,
E 2.02.8.c. |compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
E02.02.008.c
P22* SOMMANO m 30,00 12,32 369,60
336 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso
E 1.10.8.a. |densita 30-35 kg/m?, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro
E01.10.008.a |tubazione: tubazione da 3/8 fino 1”
P22*
SOMMANO mq 20,00 30,99 619,80
337 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E 2.02.16.a.
E02.02.016.a SOMMANO cad 3,00 29,00 87,00
P22*
338 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco
E 2.02.38.b.|da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a
E02.02.038.b |quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
P22*
SOMMANO cad 1,00 225,59 225,59
339 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse storico- artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura
H 1.02.1.b |delle stesse e I'avvicinamento del materiale di risulta al luog ... utorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in
HO01.02.01.b |muratura di mattoni pieni o tufo: della sezione dai 21 ai 40 cmq.
P22*
SOMMANO m 25,00 32,10 802,50
A RIPORTARE 4007999,29
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RIPORTO 400999,29
340 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino
A 20.02.7.b.|allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della ... EZZARIO REGIONALE delle opere
IM.11.80.5.b |pubbliche edizione luglio 2022
Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 1,00 836,09 836,09
341 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD
E 2.02.4.e. |completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
E02.02.004.¢ |diametro di 90 mm
P22*
SOMMANO m 4,00 16,11 64,44
342 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad completo di manicotti di
E 2.02.3.a. |dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
E02.02.003.a |date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
P22*
SOMMANO m 3,00 21,75 65,25
343 Tubazione in ghisa per colonne di scarico senza bicchiere fabbricate in stabilimenti operanti in regime di Qualita
E 2.02.2. |Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazi ... sostegno e quant'altro occora per rendere
E02.02.002 |l'opera funzionale e perfetta regola d'arte tale da garantire una R.E.L. 120".
P22*
SOMMANO m 3,00 83,21 249,63
344 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per
A 20.02.7.b.|agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz ... IONALE delle opere pubbliche edizione luglio
1M.11.80.20 {2022 Lombardia
c VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici € meccanici
Lomb22*
SOMMANO cadauno 1,00 733,22 733,22
345 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD
E 2.02.4.c. |completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
E02.02.004.c |diametro di 63 mm
P22*
SOMMANO m 10,00 10,88 108,80
346 Completamenti vari per locali igienici disabili: a - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale
A 20.02.7.b.|igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche
1M.11.80.40. |edizione luglio 2022
a VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lom22*
SOMMANO cadauno 1,00 510,36 510,36
347 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. cad 229,23
A 20.02.7.b.
1M.11.80.40. PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
b VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lom22*
SOMMANO cadauno 1,00 232,44 232,44
348 Accessori per apparecchi sanitari : - asciugamani elettrico cad 263,14
A 20.02.7.b.
IM.11.100.5 |PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2022
0.i VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lom22
SOMMANO cadauno 1,00 263,14 263,14
A RIPORTARE 404°062,66
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349 Accessori per vaso-beidet per disabili: doccetta con flessibile e ganico a muro cad 29,05
A 20.02.7.b.
1M.11.080.1 |PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 1,00 29,48 29,48
350 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a
P22* SOMMANO cad 10,40 19,33 201,03
rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
351 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata
E 1.12.11.. |PNI16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura max. 100°C: filettata @ 2”- %5
E01.12.011.1
P22* SOMMANO cad 2,00 117,76 235,52
352 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie
A 9.049.a |ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita .
A09.04.009.a |Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.
P22*
SOMMANO m 8,00 62,53 500,24
353 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il
A12.01.016 |lavaggio del fondo, la ricarica e I’esecuzione dell’intonaco esistente, ¢ quanto occorre per dare 1’opera finita a regola
P22* d'arte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m? 6,40 116,77 747,33
354 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita, mediante rinzaffo con malta bastarda a piu
A12.01.017 |strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone, e quanto occorre per dare I’opera finita a regola
P22* d'arte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m? 15,00 19,46 291,90
355 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2
A 15.01.2.b.|cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature,
A15.01.002.b |beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
P22*
SOMMANO mq 0,46 151,80 69,83
356 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello spessore variabile da 30 a 50 mm: per marmi e
A travertini
15.01.15.b.
A15.01.015.b SOMMANO m 1,20 29,29 35,15
P22*
357 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 +
A 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ... llante ¢ la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli:
14.02.4.b.2. |superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 12 x 24 cm
A14.02.004.b
2 SOMMANO mq 21,50 68,31 1'468,67
P22*
358 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A14.01.018.c |spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
.01 pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
P22*
SOMMANO m? 5,00 62,20 311,00
A RIPORTARE 407'952,81
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rifacimento servizio igienico (SbCat 12)
359 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 + 8 cm di larghezza, 35 + 80 cm di
A 4014 lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a
A14.01.23.g |parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:
p22* di Rovere
SOMMANO mq 4,40 148,44 653,14
360 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 5,40 37,98 205,09
P22*
361 Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico
E
3.05.156.b. SOMMANO cad 2,00 83,15 166,30
E03.05.156.b
P22*
362 Targa in plexiglas con scritte varie, in opera: fino a m? 0,20
E
3.05.159.c. SOMMANO cad 1,00 44,93 44,93
E03.05.159.c
P22*
363 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e
A 3.02.12.a. |impianti sottostanti, compresi I’onere eventuale della ripulitura, ... esta a disposizione dell’ Amministrazione, escluso
A03.02.012.a il solo calo in basso: piastrelle di ceramicamq6,20
P22*
re finoa 3 cm
SOMMANO mq 22,00 24,01 528,22
364 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A 3.01.15.b.|colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
A03.01.015.b|discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
P22*
SOMMANO mq 4,41 19,20 84,67
365 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso 1’onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A 3.01.14.a |spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e
A03.01.014.a |massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
P22*
SOMMANO mc 4,41 112,07 494,23
366 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A 3.01.9.a. |qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
A03.01.009.a |materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
P22*
SOMMANO mq 5,67 20,01 113,46
367 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi ’onere di esecuzione anche a piccole
A 3.0l1.11.a.|zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a
A03.01.011.a|rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano
P22*
SOMMANO mq 22,68 9,61 217,95
368 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A 3.02.27 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
A03.02.027 |taglio a sezione degli elementi
P22*
SOMMANO mq 3,36 17,61 59,17
A RIPORTARE 410°519,97
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369 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.a |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e
A03.02.016.a |scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
P22*
SOMMANO cad 4,00 16,01 64,04
370 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.b.|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
A03.02.016.b |provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
P22*
SOMMANO cad 2,00 44,04 88,08
371 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A 3.02.16.c. |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
A03.02.016.c |provvisorio: lavabo, bidet, beverino
P22*
SOMMANO cad 2,00 28,02 56,04
372 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto
A 3.02.17.a. singolo sino al diametro 3/4"
A03.02.017.a
P22* SOMMANO cad 4,00 12,80 51,20
373 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A 3.02.25.a.|dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
A03.02.025.a
P22* SOMMANO cad 1,00 9,61 9,61
374 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A 3.02.25.b.|dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
A03.02.025.b
P22* SOMMANO cad 10,00 3,21 32,10
375 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
P22*
SOMMANO mc 1,00 68,05 68,05
376 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A 3.03.2.b |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A03.03.002.b |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso
P22*
SOMMANO kg 300,00 0,17 51,00
377 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: vetro
A 3.034b
A03.03.004.b SOMMANO kg 100,00 3,10 310,00
P22*
378 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 2,00 89,31 178,62
379 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.5.e |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la piu vicina
A03.03.005.¢ |discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
P22*
A RIPORTARE 4117428,71
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unitario TOTALE
RIPORTO 411°428,71
SOMMANO ton 40,00 1,10 44,00
380 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 2,00 20,87 41,74
381 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per I'ancoraggio alla muratura e
A 16.01.1.e.|quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm
A16.01.001.¢
P22* SOMMANO m 5,00 18,42 92,10
382 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro
A (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ... opera compresa verniciatura: di legno noce estero
16.01.8.b.1. |evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
A16.01.008.b
1 SOMMANO mq 1,89 321,57 607,77
P22*
383 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole
H 1.07.4.a |ascomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali ... ILITA” SOSTENIBILI REVISI
NPO3 ONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cadauno 1,00 463,00 463,00
384 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad
H 1.07.4.a |incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca
NP19 liscia, anta singola: laccata/vernice bianca
SOMMANO cadauno 1,00 644,96 644,96
385 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese
A 9.05.2.f |tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a ... re I’opera eseguita a perfetta regola d’arte: con
A09.05.002.f |pannelli idrorepellenti a basso assorbimento di umidita spessore 12 cm
P22*
SOMMANO mq 2,52 66,17 166,75
386 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici modanature, unghiature,
A della sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste in ... . Finitura con impregnante al colore naturale o
16.01.19.c. |colorato o verniciato a smalto: in legname pregiato di qualunque essenza
A16.01.019.c
p22* SOMMANO m 10,00 23,717 237,70
387 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30 minuti secondo
H 1.07.4.a |UNIEN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di ... initura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in
NP26 opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm....
SOMMANO mq 4,41 43,50 191,84
388 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30 minuti secondo
H 1.07.4.a |UNIEN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di ... initura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in
NP26 opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm....
SOMMANO mq 17,64 43,50 767,34
A RIPORTARE 414°685,91
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RIPORTO 41468591
389 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura,
A12.01.004.a |tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... iano o curve, verticali e quanto occorre per dare ’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento
SOMMANO m? 23,04 38,92 896,72
390 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
HO01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 10,98 12,47 136,92
391 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 10,98 10,40 114,19
392 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H 1.07.12 |a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
HO01.07.012 |verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
P22*
SOMMANO mq 10,98 26,45 290,42
393 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.a |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
P22* apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
SOMMANO cad 2,00 217,53 435,06
394 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.0 |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
P22* igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico
SOMMANO cad 1,00 141,00 141,00
395 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera allinterno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001. |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
m igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
P22*
SOMMANO cad 1,00 99,10 99,10
396 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di
E02.02.003.a |dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con 1'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
p22* date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 110 mm
SOMMANO m 3,00 21,75 65,25
397 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a
E02.02.001.q |valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
pP22* igienico-sanitarie con relative rubinetterie: scaldacqua elettrico
SOMMANO cad 1,00 88,62 88,62
398 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD
E02.02.004.b |completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
P22* diametro di 50 mm
SOMMANO m 15,00 9,27 139,05
A RIPORTARE 417°092,24
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399 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate,
E 2.02.8.c. |compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
E02.02.008.c
P22* SOMMANO m 25,00 12,32 308,00
400 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso
E 1.10.8.a. |densita 30-35 kg/m?, legatura, sigillatura dei giunti e finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro
E01.10.008.a |tubazione: tubazione da 3/8 fino 1”
P22*
SOMMANO mgq 10,00 30,99 309,90
401 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E 2.02.16.a.
E02.02.016.a SOMMANO cad 3,00 29,00 87,00
P22*
402 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco
E 2.02.38.b.|da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a
E02.02.038.b |quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
P22*
SOMMANO cad 1,00 225,59 225,59
403 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
.1 SOMMANO m 15,00 32,02 480,30
P22*
404 Vaso igienico allinglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con
E02.02.020.a |cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra
P22* perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
SOMMANO cad 1,00 136,97 136,97
405 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in
E02.02.022 |acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,
P22* compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
SOMMANO cad 1,00 191,75 191,75
406 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del
E02.02.024.a |tipo medio pesante
P22*
SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23
407 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle
E02.02.030.b |tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e
P22* due rubinetti da 1/2" del tipo pesante e bocca di erogazione al centro
SOMMANO cad 2,00 281,98 563,96
408 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad completo di manicotti di
E 2.02.3.c. |dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio,
E02.02.003.c |date in opera, compreso ogni onere: del diametro di 160 mm
P22*
SOMMANO m 20,00 29,00 580,00
409 Tubazione in ghisa per colonne di scarico senza bicchiere fabbricate in stabilimenti operanti in regime di Qualita
E 2.02.2. |Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 per la progettazi ... sostegno e quantialtro occora per rendere
E02.02.002 |l'opera funzionale e perfetta regola d'arte tale da garantire una R.E.I. 120".
A RIPORTARE 420°007,94

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato




Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 420°007,94
P22*
SOMMANO m 3,00 83,21 249,63
410 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PE-AD
E 2.02.4.c. |completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del
E02.02.004.c |diametro di 63 mm
P22*
SOMMANO m 10,00 10,88 108,80
411 Accessori per apparecchi sanitari : - asciugamani elettrico cad 263,14
A 20.02.7.b.
IM.11.100.5 |PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2022
0.1 VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
Lom22
SOMMANO cadauno 1,00 263,14 263,14
412 Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione forzata per bagni, installazione a parete e coefficiente di ricambio
NP18 minimo di 12 volumi/ora a comando automatico. Adeguatament ... tazione elettrica, di accessori, di assistenze
murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 568,37 568,37
413 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".
E 2.02.16.a.
E02.02.016.a SOMMANO cad 10,00 29,00 290,00
P22*
414 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico
A da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi
14.02.1.a.2. |speciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm
A14.02.001.a
2 SOMMANO mq 11,16 57,10 637,24
P22*
415 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A14.01.018.c|spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
.01 pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
P22*
SOMMANO m? 4,41 62,20 274,30
VERIFICA INFISSI (SbCat 14)
416 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o piu ante, eseguita in laboratorio, compreso smontaggio delle
NP16 mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa
la luce netta dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 5,28 527,00 2'782,56
417 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole
H 1.07.4.a |ascomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali ... ILITA” SOSTENIBILI RE VISI
NPO03 ONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cadauno 1,00 463,00 463,00
SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI (SbCat 1)
418 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad
H 1.07.4.a |incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca
NP19 liscia, anta singola: laccata/vernice bianca
A RIPORTARE 425'644,98
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SOMMANO cadauno 1,00 644,96 644,96
419 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta, completa di mostre ¢ contromostre
NP06 da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e, finitura esterna ... ILITA” SOSTENIBILI REVISIONEPR
EZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 4,00 815,00 3260,00
420 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A 3.02.24.b.|onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... per unitd immobiliare o settore di distribuzione
A03.02.024.b |radiatori in ghisa e/o in alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
3
pP22* SOMMANO cad 30,00 16,82 504,60
421 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme inusuali che possono rendere
NPO08 difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata.  esempio tipo (€/mq 28,00*%25= € 700)
SOMMANO mq 79,24 31,80 2°519,83
422 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 + 8 cm di larghezza, 35 + 80 cm di
A 4014 lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a
A14.01.23.g |parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:
pP22* di Rovere
SOMMANO mq 134,54 148,44 19°971,12
423 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso
A 3.02.14.a. |chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi
A03.02.014.a
P22* SOMMANO mq 134,54 8,80 17183,95
424 Rimozione di battiscopa, cornici o0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di
A 3.02.15 |deposito provvisorio
A03.02.015
P22* SOMMANO m 191,20 1,60 305,92
425 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10 mm da avvitare su listello
A fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
14.02.13.b.
A14.02.013.b SOMMANO m 191,20 37,98 7°261,78
P22*
426 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.1. |pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq
A03.01.019.a
1 SOMMANO m 286,80 32,02 9°183,34
P22*
427 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e ’avvicinamento del
A materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
3.01.19.a.2. |pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
A03.01.019.a
2 SOMMANO m 191,20 48,03 9°183,34
P22*
428 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purch¢ il peso di ogni
A 3.03.2.a |singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
A RIPORTARE 479°663,82
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A03.03.002.a |scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
P22*
SOMMANO mc 10,00 68,05 680,50
429 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.6 |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di
A03.03.006 |andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
P22*
SOMMANO ton 16,00 89,31 1'428,96
430 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione
A 3.03.5.e |del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la piu vicina
A03.03.005.¢ |discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
P22*
SOMMANO ton 320,00 1,10 352,00
431 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A 3.03.7.d |smaltimento, codici attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti ( ... orie di cemento, mattoni, mattonelle e
A03.03.007.d |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
P22*
SOMMANO ton 16,00 20,87 333,92
432 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzo meccanico/manuale, previa
NP10 verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml (€/mq 70,00*(12*1*0,8)= €
672.
SOMMANO mq 10,80 80,00 864,00
433 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.c rimozione assorbimento di o ... ganico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti
P22* marmi interni
in fascia diffcile
SOMMANO mq 88,73 256,44 22'753,92
434 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.a rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dej
pP22* supporti
marmi interni
in fasciafacile
SOMMANO mq 7,65 57,45 439,49
435 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
A 20.01.1. |rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi;
H1.03.6.b rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei
P22* supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mq 50,00 128,20 6'410,00
436 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mq 200,00 5,42 1'084,00
P22*
437 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico legante ed inerti puri con
H 1.06.41 |curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al
A RIPORTARE 514°010,61

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato




Num.Ord.

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFEA unitario TOTALE
RIPORTO 514°010,61
H01.06.041 |fuoco. Successive applicazioni andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
P22*
SOMMANO mq 200,00 12,47 2'494,00
438 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela
H 1.07.6 di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
H01.07.006
P22* SOMMANO mq 410,69 10,40 4271,18
439 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata
H 1.07.12 |a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si
H01.07.012 |verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
P22*
SOMMANO mq 410,69 26,45 10'862,75
440 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione
pP22*
SOMMANO m? 665,00 3,16 2'101,40
441 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A 20.01.1.
A20.01.001 SOMMANO mgq 668,00 5,42 3620,56
P22*
442 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo
A 20.01.15 |(imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura
A20.01.015
P22* SOMMANO mgq 600,00 16,25 9750,00
443 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e
D7.02.1.a.  |pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e spor ... ulare ampliabile, al m? di superficie frontale
D07.02.001.a |Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A
P22*
SOMMANO cad 400,00 4,53 1'812,00
444 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e
D7.02.1.b.  |pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e spor ... are ampliabile, al m? di superficie frontale
D07.02.001.b|Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
P22*
SOMMANO cad 32,00 6,78 216,96
445 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e
D7.02. pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e spor ... ette ed ogni accessorio atto a contenere le
D07.02 P22* |apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m? di superficie frontale
SOMMANO m? 3,12 728,20 2271,98
446 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D3.01.2.k.  |morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
D03.01.002.k | opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A
pP22*
SOMMANO cad 13,00 170,28 2213,64
447 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D3.01.2.1 morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in
D03.01.002.1 |opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A
P22*
SOMMANO cad 4,00 223,05 892,20
A RIPORTARE 554'517,28
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448 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA
D3.05.3.a. 0 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... ntervento differenziale A-C, completo di
D03.05.003.a |tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
P22*
SOMMANO cad 74,00 194,31 14°378,94
449 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili
D3.14.1. stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
D03.14.001
P22* SOMMANO cad 12,00 41,44 497,28
450 Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco, per porte tagliafuoco fino
E4.04.28. 100 kg 11 sistema permette di rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.
E04.04.028
P22* SOMMANO cad 1,00 132,00 132,00
451 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
D5.35.3. temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 32
D05.35.003
P22* SOMMANO m 600,00 13,30 7°980,00
452 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
D5.35.2. temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25
D05.35.002
P22* SOMMANO m 450,00 12,30 5'535,00
453 Cavo antincendio schermato FGAOHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante,
NP21 a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna
in mescol ... cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 ¢
CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:2 x 1,5 mm2
SOMMANO ml 900,00 3,50 3'150,00
454 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
D5.37.4. supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,
D05.37.004 |in opera: diametro esterno mm 32
P22*
SOMMANO m 300,00 6,84 2°052,00
455 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici
D5.33.2.a.  |con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
D05.33.002.a |eventuali incassature, in opera: quadrata finoa mm 100 x 100 x 50
P22*
SOMMANO cad 50,00 7,55 377,50
456 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio,
D5.30.1. l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a
D05.30.001 |tre posti
P22*
SOMMANO cad 150,00 5,88 882,00
457 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
D1.02.1.a.  |derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro
DO01.02.001.a|occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
P22*
SOMMANO cad 130,00 25,56 3'322,80
458 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
DI1.02.1.f. derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... arie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per
D01.02.001.f |dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16 A e 10/16 A+T
A RIPORTARE 592°824,80
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P22*
SOMMANO cad 130,00 27,11 3'524,30
459 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di
D1.05.01. derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto
D01.05.001 |altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. S5e
P22*
SOMMANO cad 65,00 51,25 3'331,25
460 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
D1.02.1.b.  |derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... 0 ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
D01.02.001.b|finita a regola d'arte. per ogni frutto in piu sulla stessa scatola
P22*
SOMMANO cad 260,00 5,04 1310,40
461 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e
DI1.01.1.a.  |morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... Itro occorra per dare l'opera finita a regola
D01.01.001.a|d"arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)
P22*
SOMMANO cad 105,00 19,36 2°032,80
462 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e
D1.0l.1.c.  |morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di ... occorra per dare l'opera finita a regola
DO01.01.001.c |d"arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
P22*
SOMMANO cad 105,00 10,08 1'058,40
463 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D2.01.1.b.  |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEl 20-
D02.01.001.b |40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
P22*
SOMMANO m 479,70 1,81 868,26
464 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D2.01.1.c.  |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEI 20-
D02.01.001.c |40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?
P22*
SOMMANO m 17320,00 2,50 37300,00
465 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D2.01.1.d.  |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... iferimento CEl EN 50525, CEI 20-
D02.01.001.d|40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 4 mm?
P22*
SOMMANO m 1'440,00 3,77 5'428,80
466 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con
D2.05.2.b.  |conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento ... trasmissione dati twistati, schermati cavo per
D02.05.002.b |trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
P22*
SOMMANO m 550,00 4,37 2'403,50
467 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
D5.35.3. temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 32
D05.35.003
P22* SOMMANO m 650,00 13,30 8'645,00
468 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle
D5.35.2. temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25
D05.35.002
P22* SOMMANO m 700,00 12,30 8'610,00
A RIPORTARE 633°337,51
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469 Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese
D1.02.14.b. |2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. prefere ... ima pari a 2,5 mm?, ed esclusi i conduttori delle
D01.02.014.b |linee di servizio. con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale
P22*
SOMMANO cad 8,00 215,00 1'720,00
470 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali e le staffe/cordini a sospensione con
NP22 regolazione al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ... curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 215,00 430,00
471 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali e le staffe/cordini a sospensione con
NP23 regolazione al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ... curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 245,00 490,00
472 Fornitura di apparecchio da parete a LED con distribuzione della luce diretta-indiretta, con struttura in alluminio
NP24 finitura color bianco/alluminio satinato (dimensioni max lunghe ... nti di riparazione con montaggio a parete. E'
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 257,00 514,00
473 Striscia LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 1 m, potenza 20 W/m - 3000
NP25 Im, completo di Kit di supporto in alluminio ei schermo diffusore opaco. E' compreso ogni magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO ml 21,00 36,00 756,00
474 Revisione completa di intonaci di calce ammalorati e restauro, previa verifica a bussatura, mappaggio delle aree,
NP14 consolidamento delle parti pericolanti, spazzolatura e raschiatura ... MOBILITA’ SOSTENIBILI REVISIONE
PREZZI
REGIONELAZIO RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO mq 5,00 70,50 352,50
Parziale LAVORI A MISURA eura 637°600,00
TOTALE euro 637°600,00
Data, 07/09/2022
11 Tecnico
A RIPORTARE
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