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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Accessori per vaso-beidet per disabili: doccetta con flessibile e ganico a muro cad 29,05
1M.11.080.1
Lomb22* PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 3,00 29,48 88,44 6,48 7,330
2 Accessori per apparecchi sanitari : - asciugamani elettrico cad 263,14
IM.11.100.5
0.1 PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2022
Lom22 VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 263,14 526,28 78,94 15,000
3 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore
1M.11.80.20 |bianco, fronte concavo per agevolare I'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz
c ... IONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022 Lombardia
Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 733,22 1'466,44 129,34 8,820
4 Completamenti vari per locali igienici disabili: a - serie completa di maniglioni
1M.11.80.40. |orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa,
a completi ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
Lom22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici ¢ meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 510,36 1'020,72 86,26| 8,450
5 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di
1M.11.80.40. |fissaggio. cad 229,23
b
Lom22* PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 232,44 464,88 21,58 4,640
6 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: monoblocco in ceramica
1M.11.80.5.a |bianca, sifone incorporato con possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di
Lomb22* fissaggio ... IONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022 lombardia
VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 2,00 597,98 1'195,96 64,70| 5,410
7 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in
1M.11.80.5.b |ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole
Lomb22* passaggio della ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione luglio 2022
VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici
SOMMANO cadauno 1,00 836,09 836,09 43,14/ 5,160
8 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,
A03.01.009.a |coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...
P22* trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni
spessore totale fino a 160 mm
SOMMANO mq 13,71 20,01 274,34 164,60/ 60,000
9 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi ’onere di
A03.01.011.a|esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei
P22* mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: a mano
SOMMANO mq 48,72 9,61 468,19 280,92| 60,000
10 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione
A03.01.014.a|anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ...
P22* arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e
pozzolana o calcestruzzi non armati
SOMMANO mc 21,75 112,07 2'437,52 1'462,52| 60,000
11 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.a|opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito
P22* provvisor ... nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: in legno
SOMMANO mq 8,00 8,00 64,00 38,40/ 60,000
A RIPORTARE 8'842,86 2'376,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 8'842,86 2'376,88
12 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.b|opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e 1’avvicinamento al luogo di deposito
P22* provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in marmittoni e simili
SOMMANO mq 4,41 19,20 84,67 42,34, 50,000
13 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A03.01.015.c|opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e 1’avvicinamento al luogo di deposito
P22* provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o gres
SOMMANO mq 21,65 15,21 329,29 164,65 50,000
14 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di
A03.01.016.a |allettamento, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito
P22* ... fiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés
ceramica o vetro e simili
SOMMANO mq 26,04 15,21 396,07 257,44 65,000
15 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e
A03.01.019.a |’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
1 trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a
P22* 100 cmq
SOMMANO m 957,00 32,02 30'643,16 21°450,18| 70,000
16 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e
A03.01.019.a|’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
2 trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101
P22* cmgq a 225 cmq
SOMMANO m 846,40 48,03 40652,60 28°456,83| 70,000
17 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di
A03.02.012.a|arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi ’onere eventuale della
P22* ripulitura, ... esta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso:
piastrelle di ceramicamq6,20
re finoa 3 cm
SOMMANO mq 22,00 24,01 528,22 369,75/ 70,000
18 Rimozione di gradini, soglie ¢ simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3
A03.02.013.b|cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
P22* deposito ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm
SOMMANO mq 1,97 36,02 70,96 42,58 60,000
19 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
A03.02.014.a |provvisorio, escluso il calo in basso chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e
P22* sfilatura dei chiodi
SOMMANO mq 344,08 8,80 3027,90 1'816,74| 60,000
20 Rimozione di battiscopa, cornici 0 mantovane in legno compresi eventuale calo in basso,
A03.02.015 |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
P22* SOMMANO m 583,20 1,60 933,12 606,54| 65,000
21 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico
A03.02.016.a |sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
P22* eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per
ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
SOMMANO cad 8,00 16,01 128,08 83,26 65,000
22 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico
A03.02.016.b |sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
P22* eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
SOMMANO cad 3,00 44,04 132,12 85,88 65,000
23 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico
A03.02.016.c |sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
P22* eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
SOMMANO cad 5,00 28,02 140,10 91,07| 65,000
A RIPORTARE 85'909,15 55'844,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 85'909,15 55'844,14
24 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese
A03.02.017.a |opere murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4"
P22* SOMMANO cad 13,00 12,80 166,40 108,16 65,000
25 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di
A03.02.024.b |riscaldamento compreso ogni onere ¢ magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione
3 e sca ... per unitd immobiliare o settore di distribuzione radiatori in ghisa e/o in
P22* alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore
SOMMANO cad 92,00 16,82 1'547,44 1'005,87| 65,000
26 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la
A03.02.025.a | disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
p22* luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
SOMMANO cad 9,00 9,61 86,49 51,90/ 60,000
27 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la
A03.02.025.b |disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al
P22* luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
SOMMANO cad 20,00 3,21 64,20 38,52 60,000
28 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
A03.02.026 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
P22* tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO kg 200,00 1,19 238,00 166,60/ 70,000
29 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc.,
A03.02.027 |calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
P22* smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 17,15 17,61 302,01 211,41 70,000
30 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A03.03.002.a |purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...
p22* luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento
dislivelli: valutazione a volume
SOMMANO mc 38,67 68,05 2°631,49 1'973,64| 75,000
31 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A03.03.002.b |purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...
p22* al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento
dislivelli: valutazione a peso
SOMMANO kg 940,00 0,17 159,80 119,86| 75,000
32 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di
A03.03.004.a |recupero: legno
P22* SOMMANO kg 60,00 1,55 93,00 65,10| 70,000
33 Cemnita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di
A03.03.004.b |recupero: vetro
P22* SOMMANO kg 100,00 3,10 310,00 217,00 70,000
34 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.005.¢ (formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
P22* qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti
a distanza superiore a 10 km dal cantiere
SOMMANO ton 1211,20 1,10 1332,32 0,00
35 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A03.03.006 |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali
pP22* autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica.
SOMMANO ton 62,06 89,31 5'542,59 0,00
36 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A03.03.007.d |del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti ( ...
P22* orie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)
SOMMANO ton 61,16 20,87 1276,43 0,00
37 conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
A RIPORTARE 99'659,32 59°802,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 99°659,32 59°802,20
A03.03.007.n|recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti (EER),
P22* escluso ... o dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da operazioni di
fresatura degli strati di pavimentazione
SOMMANO ton 1,00 27,10 27,10 0,00
38 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta
A07.03.006.a |premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e
pP22* rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa
SOMMANO m? 29,65 35,03 1'038,64 207,73| 20,000
39 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta
A07.03.006.b | premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e
p22* rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
SOMMANO m? 33,60 4,38 147,17 29,43 20,000
40 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne
A09.04.009.a |montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ...
p22* eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli
su pareti e contropareti.
SOMMANO m 8,00 62,53 500,24 175,08 35,000
41 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e
A09.05.002.f | controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a
P22* . re Popera eseguita a perfetta regola d’arte: con pannelli idrorepellenti a basso
assorbimento di umidita spessore 12 cm
SOMMANO mq 8,52 66,17 563,77 225,51| 40,000
42 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e
A12.01.004.a|da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ...
iano o curve, verticali e quanto occorre per dare 1’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi con base di cemento
SOMMANO m? 61,84 38,92 2°406,82 962,73| 40,000
43 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della
A12.01.016 |parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e 1’esecuzione dell’intonaco
p22* esistente, e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m? 6,40 116,77 747,33 336,30/ 45,000
44 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarita, mediante rinzaffo
A12.01.017 |con malta bastarda a piu strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone,
P22* e quanto occorre per dare 1’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SOMMANO m? 15,00 19,46 291,90 116,76 40,000
45 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di | mm, ala 35 mm, posti in opera
A12.01.019 |con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.
P22* SOMMANO m 101,00 7,01 708,01 212,42 30,000
46 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello
A13.01.001.b|spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ...
P22* saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta
ad interasse di cm. 60 o 80.
SOMMANO mq 91,55 66,11 6052,37 1'513,09| 25,000
47 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa
A13.01.005.b|di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di controsoffitti e compartim ... a
p22* tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra
dello spessore di 15,00 mm.
SOMMANO mq 91,55 26,39 2'416,00 362,40/ 15,000
48 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento con lastre
A13.01.007 |prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su controsoffitti. La
p22* contabiliz ... integgiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO m 20,00 65,45 1'309,00 458,15 35,000
49 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
A14.01.015.c |onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito
P22* SOMMANO mq 19,73 24,41 481,61 168,57 35,000
A RIPORTARE 1167349,28 64°570,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1167349,28 64°570,37
50 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di
A14.01.018.c |malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
.01 bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm:
P22* tinta unita naturale
SOMMANO m? 9,41 62,20 585,30 117,06/ 20,000
51 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere
A14.01.023.g SOMMANO mq 169,71 148,44 25°191,75 5°038,35| 20,000
P22*
52 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 + 8 cm di
Al14.01.23.g |larghezza, 35 + 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie
P22* superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
collanti, lamatura e laccatura:
di Rovere
SOMMANO mq 192,70 148,44 28°604,39 5720,88| 20,000
53 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in
A14.02.001.a |opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ...
2 olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta
pP22* bianca: a tinta unita 20x20 cm
SOMMANO mq 11,16 57,10 637,24 159,31| 25,000
54 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a
A14.02.004.b |coda di rondine, spessore 1 + 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...
2 llante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata,
P22* colori vari: 12 x 24 cm
SOMMANO mq 21,50 68,31 1'468,67 367,17| 25,000
55 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta bastarda,
A14.02.012 |compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale
P22* SOMMANO m 43,00 24,97 1'073,71 429,48 40,000
56 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10
A14.02.013.b|mm da avvitare su listello fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati
P22* SOMMANO m 551,28 37,98 20937,62 4'187,54| 20,000
57 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A15.01.002.b|marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
P22* con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino
SOMMANO mq 0,58 151,80 88,05 22,01 25,000
58 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale gia arrotate e
A15.01.004.a |levigate: per marmi
P22* SOMMANO mq 55,73 11,36 633,09 253,23| 40,000
59 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello spessore variabile
A15.01.015.b|da 30 a 50 mm: per marmi e travertini
P22* SOMMANO m 2,20 29,29 64,44 38,66/ 60,000
60 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per
A16.01.001.d |l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
P22* d'arte: di larghezza finoa 11 cm
SOMMANO m 4,70 16,59 77,97 19,49 25,000
61 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per
A16.01.001.e |l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
P22* d'arte: di larghezza fino a 15 cm
SOMMANO m 6,00 18,42 110,52 27,64, 25,000
62 Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas,
A16.01.008.b |costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ...
1 opera compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con
P22* resine poliuretaniche: ad un'anta
SOMMANO mq 11,55 321,57 3'714,14 928,54 25,000
63 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici
A16.01.019.c |modanature, unghiature, della sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste
P22* in ... . Finitura con impregnante al colore naturale o colorato o verniciato a smalto: in
A RIPORTARE 199536,17 81°879,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 199°536,17 81°879,73
legname pregiato di qualunque essenza
SOMMANO m 38,24 23,77 908,96 363,59| 40,000
64 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
A17.01.003.1 |sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme del CNR 10011, comprese le
P22* piastr ... i di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere ¢ magistero: tubolari per
travature reticolari, in acciaio Fe510B
SOMMANO kg 350,00 7,39 2'586,50 1°008,74| 39,000
65 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 SOMMANO mq 2°769,46 5,42 15°010,46 9°006,30| 60,000
P22*
66 Pulizia con prodotti in soluzione basica, di facciate costituite da pietre naturali calcaree,
A20.01.004 |pietre arenarie, marmi e marmette, rivestimenti plastici, calcestruzzi, piastrelle cer ...
P22* secuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto necessario per
eseguire I’opera a regola d’arte
SOMMANO mq 15,00 18,05 270,75 175,99 65,000
67 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A20.01.010 |isolante acrilico ad alta penetrazione
P22* SOMMANO m? 1'419,05 3,16 4'484,20 2'242,10| 50,000
68 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire,
A20.01.015 |compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione
P22* delle superfici con rasatura e stuccatura
SOMMANO mq 1200,00 16,25 19°500,00 87775,00| 45,000
69 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce,
A20.02.001.a |compreso 1'uso dei solventi idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di:
P22* fonte di calore a fiamma o ad aria
SOMMANO mq 18,87 44,76 844,63 549,01 65,000
70 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di
A20.02.003.a | procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto
P22* SOMMANO mq 10,12 6,54 66,18 36,40/ 55,000
71 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno gia preparate, prima di
A20.02.003.b|procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante turapori a solvente
P22* SOMMANO mq 21,58 7,37 159,04 95,42 60,000
72 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura
A20.02.004.a SOMMANO mq 27,68 9,88 273,48 136,74| 50,000
P22*
73 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i
A20.02.004.b |fondi
P22* SOMMANO mq 27,68 4,17 115,43 57,71 50,000
74 Pittura, su superfici in legno gia preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:
A20.02.006.a |smalto sintetico opaco
P22* SOMMANO mq 4,84 23,63 114,37 45,75/ 40,000
75 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno gia preparate: sintetica
A20.02.007.a |trasparente al fletting
P22* SOMMANO mq 5,28 26,40 139,39 55,76 40,000
76 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico
A20.02.2. SOMMANO mq 6,19 20,86 129,13 64,56/ 50,000
P22*
77 Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con
A21.01.062 |idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la
P22* ... ondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
SOMMANO m 20,00 4,56 91,20 54,72 60,000
78 Riparazione di lesioni su murature verticali ¢ volte di qualsiasi genere, forma e spessore
A21.01.105.a |realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili,
P22* . icolari interventi di riparazione su murature ammorsate sara computata l'area in
accordo con la D.L. per una sola faccia
SOMMANO mq 15,00 67,89 1'018,35 407,34| 40,000
A RIPORTARE 245'248,24 104°954,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 245'248,24 104°954,86
79 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per
A21.01.109 |creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per
P22* l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere
non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg
SOMMANO kg 5,00 26,48 132,40 33,10 25,000
80 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D01.01.001.a|scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione
P22* minima di ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)
SOMMANO cad 105,00 19,36 2°032,80 508,20 25,000
81 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D01.01.001.c|scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione
P22* minima di occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando
(interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)
SOMMANO cad 105,00 10,08 1'058,40 264,60 25,000
82 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione
DO01.02.001.a |incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
P22* sezio ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
SOMMANO cad 130,00 25,56 3'322,80 830,70/ 25,000
83 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione
DO01.02.001.b|incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
pP22* sezio ... 0 ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni
frutto in piu sulla stessa scatola
SOMMANO cad 260,00 5,04 1310,40 327,60| 25,000
84 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione
DO01.02.001.f |incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di
p22* sezio ... arie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. per presa UNEL 16 A ¢ 10/16 A+T
SOMMANO cad 130,00 27,11 3'524,30 881,08 25,000
85 Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici,
D01.02.014.b|costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M.
P22* prefere ... ima pari a 2,5 mm?, ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le sole
prese di F.M. ordinaria e preferenziale
SOMMANO cad 8,00 215,00 1'720,00 430,00 25,000
86 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota
DO01.05.001 |parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ...
P22* le opere murarie, incluso ogni onere ¢ quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola
d'arte. Presa RJ45 cat. Se
SOMMANO cad 65,00 51,25 3'331,25 666,25| 20,000
87 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai
D02.01.001.b|requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
P22* Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/750
V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?
SOMMANO m 480,00 1,81 868,80 130,32| 15,000
88 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai
D02.01.001.c |requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
P22* Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/750
V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?
SOMMANO m 17320,00 2,50 3'300,00 495,00/ 15,000
89 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai
D02.01.001.d|requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
P22* Costruzione CPR, di rame ric ... iferimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/
750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 4 mm?
SOMMANO m 1'440,00 3,77 5428,80 814,32 15,000
90 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a
D02.05.002.b|bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con
P22* isolamento trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP -
categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
A RIPORTARE 271278,19 110°336,03

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato




pag. 9

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 271278,19 110°336,03
SOMMANO m 550,00 4,37 2°403,50 240,35| 10,000
91 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro
D03.01.002.k|a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag
P22* ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 - 400 V quadripolare fino a 32 A
SOMMANO cad 13,00 170,28 2213,64 221,36/ 10,000
92 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro
D03.01.002.1 |a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag
P22* .. ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 - 400 V quadripolare fino a 63 A
SOMMANO cad 4,00 223,05 892,20 89,22 10,000
93 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di
D03.05.003.a|intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
P22* involucro modulare, m ... ntervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
SOMMANO cad 74,00 194,31 14°378,94 1'437,89| 10,000
94 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
D03.14.001 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32
P22* A
SOMMANO cad 12,00 41,44 497,28 49,73 10,000
95 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo
D05.30.001 |viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma,
P22* nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a tre posti
SOMMANO cad 150,00 5,88 882,00 220,50/ 25,000
96 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli
D05.33.002.a |agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ...
P22* ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
SOMMANO cad 50,00 7,55 377,50 37,75 10,000
97 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
D05.35.002 |schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori
P22* per il fissaggio, in opera: diametro mm 25
SOMMANO m 1'150,00 12,30 147145,00 1'414,50| 10,000
98 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
D05.35.003 |schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori
P22* per il fissaggio, in opera: diametro mm 32
SOMMANO m 1250,00 13,30 16625,00 1'662,50| 10,000
99 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
D05.37.004 |autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
P22* tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 32
SOMMANO m 300,00 6,84 2'052,00 205,20/ 10,000
100 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/
D07.02 P22* |10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e
spor ... ette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare
ampliabile, al m? di superficie frontale
SOMMANO m? 3,12 728,20 2°271,98 340,80 15,000
101 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/
D07.02.001.a|10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e
P22* spor ... ulare ampliabile, al m? di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo: fino a 32A
SOMMANO cad 400,00 4,53 1'812,00 271,80/ 15,000
102 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/
D07.02.001.b|10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e
P22* spor ... are ampliabile, al m? di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari,
con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
SOMMANO cad 32,00 6,78 216,96 32,54| 15,000
A RIPORTARE 330°046,19 116'560,17
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 330°046,19 116'560,17
103 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica
E01.10.008.a |espansa o poliuretano espanso densita 30-35 kg/m?, legatura, sigillatura dei giunti e
P22* finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 3/
8 fino 17
SOMMANO mq 30,00 30,99 929,70 92,97\ 10,000
104 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato
EO01.12.011.i |attacchi UNI DIN - se flangiata PN 16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura
P22* max. 100°C: filettata @ 2- 2
SOMMANO cad 2,00 117,76 235,52 47,10/ 20,000
105 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,
E02.02.001.a |wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...
p22* sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
relative rubinetterie: lavabo
SOMMANO cad 3,00 217,53 652,59 261,03| 40,000
106 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,
E02.02.001. |wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...
m luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
pP22* rubinetterie: vaso a cacciata
SOMMANO cad 3,00 99,10 297,30 118,92| 40,000
107 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,
E02.02.001.0 |wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la
P22* fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitaric con relative
rubinetterie: cassetta di scarico
SOMMANO cad 2,00 141,00 282,00 112,80| 40,000
108 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,
E02.02.001.q |wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la
P22* fornitura ¢ la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitaric con relative
rubinetterie: scaldacqua elettrico
SOMMANO cad 2,00 88,62 177,24 70,90 40,000
109 Tubazione in ghisa per colonne di scarico senza bicchiere fabbricate in stabilimenti
E02.02.002 |operanti in regime di Qualita Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 per la
p22* progettazi ... sostegno e quant'altro occora per rendere l'opera funzionale e perfetta regola
d'arte tale da garantire una R.E.L. 120"
SOMMANO m 6,00 83,21 499,26 199,70| 40,000
110 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD
E02.02.003.a [completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con
P22* l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni
onere: del diametro di 110 mm
SOMMANO m 9,00 21,75 195,75 88,09 45,000
111 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad
E02.02.003.a [completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con
P22* limpiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni
onere: del diametro di 110 mm
SOMMANO m 3,00 21,75 65,25 16,31 25,000
112 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad
E02.02.003.c [completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con
P22* limpiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni
onere: del diametro di 160 mm
SOMMANO m 20,00 29,00 580,00 261,00/ 45,000
113 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di
E02.02.004.b |polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con
P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm
SOMMANO m 25,00 9,27 231,75 104,29| 45,000
114 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di
E02.02.004.c |polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con
P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 63 mm
SOMMANO m 20,00 10,88 217,60 97,92 45,000
115 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di
A RIPORTARE 334°410,15 118°031,20
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E02.02.004.¢ |polictilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con
P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm
SOMMANO m 4,00 16,11 64,44 29,00/ 45,000
116 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro,
E02.02.008.c |tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
P22* SOMMANO m 55,00 12,32 677,60 169,40/ 25,000
117 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/
E02.02.015.a 2",
P22* SOMMANO cad 10,40 19,33 201,03 40,21, 20,000
118 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/
E02.02.016.a |2".
P22* SOMMANO cad 16,00 29,00 464,00 162,40| 35,000
119 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta,
E02.02.020.a |in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a
P22* di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.
SOMMANO cad 1,00 136,97 136,97 13,70/ 10,000
120 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13 circa,
E02.02.022 |completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e
P22* comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed
ogni onere e magistero
SOMMANO cad 1,00 191,75 191,75 19,18 10,000
121 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in
E02.02.024.a |opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
P22* SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23 3,221 10,000
122 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno
E02.02.030.b |innestato allo scarico ¢ alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ...
P22* ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante
e bocca di erogazione al centro
SOMMANO cad 2,00 281,98 563,96 84,59| 15,000
123 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore
E02.02.038.b |in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in
P22* allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera
compreso ogni onere e magistero: da 80 litri
SOMMANO cad 3,00 225,59 676,77 169,20| 25,000
124 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.a |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 ¢ dalla
pP22* Dire ... asse minimo di kg 2000 e di peso non inferiore a kg 220, operatore porte di peso
non inferiore a kg 90 in vano proprio.
SOMMANO cad 1,00( 22'724,10 22'724,10 4'544,82| 20,000
125 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.b |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... riore a kg 90 per ogni fermata in pitt 0 in meno fino ad un minimo di 3 ed un
massimo di 10 fermate (Percentuale del 7% )
SOMMANO|  37181,37 1,00 3'181,37 636,27| 20,000
126 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.c |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... i peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per velocita fino a 1 m/sec., motore 6,5
Hp. e paracadute a presa progressiva
SOMMANO cad 1,00 586,70 586,70 117,34| 20,000
127 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.f |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... prezzo per porte di piano rivestite in lamiera di acciaio inox antigraffio spessore
10/10 di mm, per ogni porta (2 ante)
SOMMANO cad 5,00 340,86 1'704,30 340,86/ 20,000
128 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.g | Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
A RIPORTARE 365'615,37 124'361,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 365'615,37 124'361,39
p22* Dire ... n inferiore a kg 90 sovrapprezzo per cabina mobile rivestita in lamiera di acciaio
inox antigraffio spessore 10/10 di mm
SOMMANO cad 5,00 619,75 3°098,75 619,75| 20,000
129 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.i |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
p22* Dire ... i varie essenze (noce, rovere, ciliegio, mogano) da installarsi in uffici e stabili di
particolare pregio architettonico
SOMMANO cad 1,00  2°065,83 2'065,83 413,17| 20,000
130 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.1 |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... e a kg 90 sovrapprezzo per quadro di manovra con prenotazioni di salita e discesa
“Simplex” anziché a manovra universale
SOMMANO cad 1,00  27969,63 2'969,63 475,14| 16,000
131 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.p | Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... ore a kg 90 sovrapprezzo per porte di piano resistenti al fuoco omologate e
certificate REI 120, per ogni porta (2 ante)
SOMMANO cad 4,00 1'549,37 6'197,48 1'239,50{ 20,000
132 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.q | Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... peratore porte di peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per cabina mobile c. s.
d. ma con pavimento in marmo o granito
SOMMANO cad 1,00 464,81 464,81 92,96 20,000
133 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla
E03.01.005.u |Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla
P22* Dire ... i peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per dispositivo di ritorno al piano
antiblack-out con apertura porte di cabina
SOMMANO cad 1,00 1'807,60 1'807,60 361,52| 20,000
134 Porta del locale macchina con finestra di areazione, in lamiera di ferro, completa di
E03.05.111 |telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere murarie ¢ meccaniche in opera:
P22* SOMMANO cad 1,00 418,85 418,85 104,71 25,000
135 Progetto per la costruzione ed installazione di un ascensore secondo direttiva 95/16/CE,
E03.05.118 |compresa la relazione tecnica, il disegno esecutivo, i calcoli delle travature di sostegno ...
P22* zione Notificato per 1’ottenimento del collaudo dell’impianto esclusi gli oneri per le
competenze al suddetto Organismo.
SOMMANO cad 1,00 877,98 877,98 0,00
136 Segnalatore orizzontale o verticale della cabina ai vari piani a gemme luminose con
E03.05.140 |frecce di salita e discesa, compresi fori, viti e qualsiasi altro onere, in opera
P22* SOMMANO cad 5,00 95,54 477,70 71,66 15,000
137 Sintesi vocale per annunci posizione cabina mobile e carico eccessivo, fino a 19 annunci,
E03.05.149 |completa di programma di sintesi e segnale acustico di fermata, compreso ogni onere per
P22* l'installazione sul tetto di cabina, in opera
SOMMANO cad 1,00 645,57 645,57 77,47 12,000
138 Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera:
E03.05.156.b |tipo elettronico
P22* SOMMANO cad 7,00 83,15 582,05 69,85 12,000
139 Targa di immatricolazione regolamentare, metallica, in opera
E03.05.157 SOMMANO cad 2,00 7,64 15,28 0,76/ 5,000
P22*
140 Targa di portata o capienza, in opera: in metallo o plastica dura
E03.05.158.a SOMMANO cad 1,00 12,91 12,91 0,65/ 5,000
P22*
141 Targa in plexiglas con scritte varie, in opera: fino a m? 0,20
E03.05.159.c SOMMANO cad 1,00 44,93 44,93 8,99/ 20,000
P22*
142 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad
E03.05.169 |1 tasto - visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera
P22* SOMMANO cad 1,00 484,00 484,00 169,40/ 35,000
A RIPORTARE 385'778,74 128°066,92
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TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 385'778,74 128°066,92
143 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in
E04.01.005.b |alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i
P22* ... per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente,
senza funzionamento dall'esterno
SOMMANO cad 3,00 362,25 1'086,75 271,69 25,000
144 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della
E04.01.006 |velocita di chiusura, urto di chiusura regolabile sul braccio
P22* SOMMANO cad 2,00 265,50 531,00 132,76 25,000
145 Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco,
E04.04.028 |per porte tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di rilasciare automaticamente la
P22* porte in caso di incendio.
SOMMANO cad 1,00 132,00 132,00 33,00{ 25,000
146 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e
G1.10.2.a traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della
P22* ferramenta, lubrificazione cerniere: porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione
SOMMANO mq 11,29 24,18 272,99 177,45 65,000
147 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: ottone
G1.10.9.b SOMMANO cadauno 4,00 39,44 157,76 55,21 35,000
P22*
148 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse storico- artistico, eseguite a
HO01.02.01.b |mano, compresa la chiusura delle stesse e 'avvicinamento del materiale di risulta al luog
P22* ... utorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:
della sezione dai 21 ai 40 cmq.
SOMMANO m 25,00 32,10 802,50 521,63| 65,000
149 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
H01.05.009 SOMMANO m 45,90 5,10 234,09 163,87 70,000
P22*
150 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.
HO01.05.009 SOMMANO m 10,20 5,10 52,02 36,41 70,000
P22*
151 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi
HO01.05.015 |e con intervento a pialla, sega e cacciavite
P22* SOMMANO mq 18,52 30,75 569,50 370,18 65,000
152 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico
HO01.06.041 |legante ed inerti puri con curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali
P22* idroso ... N/mm2, pH>10.5 e classe Al di reazione al fuoco. Successive applicazioni
andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.
SOMMANO mq 1°449,50 12,47 18075,23 7230,11| 40,000
153 Rimozione accurata, parziale, di tinte e pitture eseguite con sistema delicato di
H01.07.004.a |aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione a controllo
P22* centesimale de ... li di carbonato di calcio e magnesio con grado di durezza sulla scala
Mohs < 3,5 intervento effettuato in fascia facile;
SOMMANO mq 10,00 53,27 532,70 372,90/ 70,000
154 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo
H01.07.006 |naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli
P22* essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.
SOMMANO mq 1'781,25 10,40 187525,01 7°409,97| 40,000
155 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce
HO01.07.012 |stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con
P22* latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di
lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO mq 616,90 26,45 16'317,01 7°832,16| 48,000
156 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale tipo napoletano delle
H01.08.003 |dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, messo in opera con betoncino
P22* pron ... nonché il tiro in alto dei materiali ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 13,25 175,40 2324,05 813,42 35,000
157 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
H1.03.6.a rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 1'uso di spazzole e pennelli
A RIPORTARE 4457391,35 153°487,68
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TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 445391,35 153°487,68
P22* morbidi;
rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina,
di invecchiamento dei supporti
marmi interni
in fasciafacile
SOMMANO mq 7,65 57,45 439,49 307,64| 70,000
158 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
H1.03.6.b rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli
P22* morbidi;
rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina,
di invecchiamento dei supporti
marmi interni
in fascia media
SOMMANO mq 91,84 128,20 11773,89 87241,73| 70,000
159 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:
H1.03.6.c rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 1'uso di spazzole e pennelli
P22* morbidi;
rimozione assorbimento di o ... ganico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di
invecchiamento dei supporti
marmi interni
in fascia diffcile
SOMMANO mq 88,73 256,44 22°753,92 15°927,74| 70,000
160 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce
H1.07.12 stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con
P22* latt ... 1 dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di
lavaggio ad acqua di alcune parti.
SOMMANO m? 1'318,40 26,45 34°871,70 16"738,42| 48,000
161 Trattamento di fondi misti ed intonaci vecchi con problematiche di micro cavillature e/o
H1.07.8 rappezzi, per uniformare le differenze di assorbimento nella struttura dell'intonaco, media
p22* ... zione di fissativo naturale composto da legante di purissimo silicato liquido di potassio
secondo norma DIN 18363 2.4.1.
SOMMANO mq 600,00 6,73 4'038,00 1'817,10| 45,000
162 Formazione di una cerchiatura di contenimento attiva nell’ apertura di nuovo vano porta
NPO1 nella muratura perimetrale del vano tecnico dell'impianto ascensore, consistente nella
posa ... arti poste ai lati della vano porta.
Compreso ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 3,00 2°000,00 6°000,00 2°400,00| 40,000
163 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard a due ante
NP02 (dimensioni assimilabili luce netta c¢. 110-180 x 210), completa di mostre e contromostre
damm 2 ... ILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 2,00 1206,00 2°412,00 946,56| 39,244
164 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Controtelaio in lamiera zincata per
NPO3 alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi
binario ¢ montanti verticali ... ILITA” SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cadauno 2,00 463,00 926,00 416,70 45,000
165 Rimozione completa di impianto ascensore di tipo oleodinamico a qualunque altezza e
NP04 qualsiasi posizione, con smontaggio della cabina, delle n. 4 porte di piano, degli
ammortizzato ... ata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano cad € 214,38 Inc.
M.O. 73,75 % Inc. NOLI 6,34 %
SOMMANO a corpo 1,00, 4'938,00 4'938,00 37950,40| 80,000
166 Zoccolino di cotto tipo "fatto a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 80x 300 mm,
NPO5 spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO ml 6,50 27,00 175,50 61,43| 35,000
167 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta,
A RIPORTARE 533719,85 204°295,40
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TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 533'719,85 204°295,40
NP06 completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e,
finitura esterna ... ILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.
SOMMANO cad 8,68 815,00 7°074,20 2°899,12| 40,982
168 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice,
NP07 sistemi di canalizzazione a parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici e armadi rack
prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto rifiuti. Voce prezzo valutata per
singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).
SOMMANO a corpo/piano 4,000 3°000,00 12°000,00 6224,00| 51,867
169 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme
NP08 inusuali che possono rendere difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono
rimborsat ... ra a cera ¢ finitura ad olio.
Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata.  esempio tipo (€/mq 28,00%25= €
700)
SOMMANO mq 249,96 31,80 7°948,72 3'531,94| 44,434
170 Pulizia e lucidatura pavimento in cotto con mezzo meccanico/manuale, previa verifica
NP09 di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggio del pavimento con detergen ... 0 o a discarica autorizzata.
Voce prezzo computata a mq di superficie trattata.  esempio tipo (€/mq 22,00*25= €
550)
SOMMANO mq 85,45 24,60 2'102,07 717,78 34,146
171 Pulizia e lucidatura gradini in marmo compresi battiscopa in marmo con mezzc
NP10 meccanico/manuale, previa verifica di solidita e classificazione della pavimentazione:
1) Lavaggi ... Esempio tipo scala 12 gradini larghezza 1 ml
(€/mq 70,00%(12*1*0,8)= € 672.
SOMMANO mq 55,17 80,00 4°413,60 1'831,09| 41,488
172 Smontaggio ¢ rimontaggio boisere in legno a doppio riquadro stile classico, con
NPI11 zoccolatura e cornici decorative in testa avente altezza di circa 2,00ml, presente presso
l'ambie ...  Perimetro Ambiente 7 = 26 ml circa
SOMMANO a corpo 1,00  37023,00 3°023,00 1'659,00| 54,879
173 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione Appaltante, eseguito al fine di
NP12 valutare le fasi della decorazione, mediante rimozione meccanica, con bisturi o altri st ...
SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00 270,00/ 50,000
174 Tinteggiatura di intonaci restaurati comprensiva di adeguata preparazione del fondo,
NP13 tinteggiatura a latte di calce pigmentato preparato sul posto, velatura superficiale ad
effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna o
quant'altro: singola velatura.
SOMMANO mq 70,31 64,00 4'499,84 2°138,83| 47,531
175 Restauro di porta interna in legno composta da 1 o piu ante, eseguita in laboratorio,
NP16 compreso smontaggio delle mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e
rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa la luce netta
dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.
SOMMANO mq 45,16 527,00 23'799,32 12°464,16| 52,372
176 Restauro  della  pavimentazione in  parquet Camera di  Consiglio.
NP17 ... MOBILITA’ SOSTENIBILI REVISIONEPREZZI
REGIONELAZIORILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022
SOMMANO mq 42,35 550,00 23'292,50 11°688,60| 50,182
177 Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione forzata per bagni, installazione a
NP18 parete e coefficiente di ricambio minimo di 12 volumi/ora a comando automatico.
Adeguatament ... tazione elettrica, di accessori, di assistenze murarie e quant‘altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 568,37 568,37 142,09| 25,000
178 Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due
NP19 mani a coprire su superfici in legno gia preparate: a oleosintetico
OPACO. ...ttt sttt ettt st ettt st
SOMMANO mq 22,58 27,00 609,66 408,47 67,000
179 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati
A RIPORTARE 623°591,13 248°270,48
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RIPORTO 623°591,13 248°270,48
NP19 spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e
maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata/
vernice bianca
SOMMANO cadauno 4,00 644,96 2°579,84 1°031,93| 40,000
180 interventi di adeguamento CANCELLETTO INGRESSO CORTILE INTERNO
NP20 SOMMANO a corpo 1,00, 2°500,00 2'500,00 925,00/ 37,000
181 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante,
NP21 a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna
in mescol ... cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 ¢
CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:2 x 1,5 mm2
SOMMANO ml 900,00 3,50 3'150,00 472,50 15,000
182 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali e le
NP22 staffe/cordini a sospensione con regolazione al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ...
curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 215,00 430,00 64,50/ 15,000
183 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali e le
NP23 staffe/cordini a sospensione con regolazione al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ...
curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 245,00 490,00 73,50 15,000
184 Fornitura di apparecchio da parete a LED con distribuzione della luce diretta-indiretta,
NP24 con struttura in alluminio finitura color bianco/alluminio satinato (dimensioni max lunghe
... nti di riparazione con montaggio a parete. E' compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 257,00 514,00 94,04| 18,296
185 Striscia LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 1
NP25 m, potenza 20 W/m - 3000 lm, completo di Kit di supporto in alluminio ei schermo
diffusore opaco. E' compreso ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO ml 3,00 36,00 108,00 4479 41,472
186 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita
NP26 circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per
massetti di ... initura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e
spianato anche in pendenza: spessore 5 cm....
SOMMANO mq 64,40 43,50 2'801,41 17223,60| 43,678
187 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidita
NP27 circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per
massetti di ... ura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato
anche in pendenza: per ogni cm in pit
SOMMANO cm 127,05 11,30 1435,67 698,78| 48,673
Parziale LAVORI A MISURA euro 637°600,05 252'899,12| 39,664
TOTALE euro 637°600,05 252°899,12| 39,664
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONT TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 637°600,05 252°899,12| 39,664
M:000 <nessuna> euro 22283,00 2°443,34| 10,965
M:001 LAVORI A MISURA euro 119971,89 237234,03| 19,366
M:001.001 IMPIANTO ASCENSORE euro 52"765,34 137322,83| 25,249
M:001.001.007 NUOVO IMPIANTO ASCENSORE euro 47°539,86 9'182,09| 19,315
M:001.001.008 RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO ASCENSORE euro 5'225,48 4°140,74| 79,241
M:001.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 47°098,05 7'590,75| 16,117
M:001.012 rilevazione incendi euro 20°108,50 2°320,45| 11,540
M:002 LAVORI IN ECONOMICA euro 10°406,66 3210,51| 30,851
M:002.001 IMPIANTO ASCENSORE euro 5'693,93 1'438,02| 25,255
M:002.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 166,30 19,96 12,002
M:002.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 205,09 41,02 20,001
M:002.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 3'472,79 1352,92| 38,958
M:002.006 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO euro 868,55 358,59 41,286
M:004 PIANO SEMINTERRATO euro 15°471,96 7°610,54| 49,189
M:004.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 15°471,96 7°610,54| 49,189
M:005 PIANO TERRA euro 118°645,27 57'595,73| 48,544
M:005.001 IMPIANTO ASCENSORE euro 6°000,00 2'400,00| 40,000
M:005.001.010 INTERVENTI MURARI euro 6°000,00 2°400,00| 40,000
M:005.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 42'820,02 237923,59| 55,870
M:005.002.000 <nessuna> euro 20°884,02 13263,79| 63,512
M:005.002.009 rimozione impianto elettrico euro 21936,00 10°659,80| 48,595
M:005.003 INFISST INTERNI euro 12°820,54 6'188,34| 48,269
M:005.003.001 SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 6'308,41 3'038,00| 48,158
M:005.003.014 VERIFICA INFISSI euro 6'512,13 37150,34| 48,376
M:005.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 13°376,79 4'699,25| 35,130
M:005.004.000 <nessuna> euro 960,56 576,34 60,000
M:005.004.010 INTERVENTI MURARI euro 217,68 119,72 54,998
M:005.004.013 PAVIMENTI euro 12°198,55 4°003,19| 32,817
M:005.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 41'452,93 19°485,01| 47,005
M:005.005.000 <nessuna> euro 1'525,28 721,08 47,275
M:005.005.006 INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 34°274,42 15'881,45| 46,336
M:005.005.010 INTERVENTI MURARI euro 3'179,72 17305,15| 41,046
M:005.005.013 PAVIMENTI euro 2'473,51 1'577,33| 63,769
M:005.009 LUCIDATURA PAVIMENTI euro 2°174,99 899,54 41,358
M:005.009.013 PAVIMENTI euro 2'108,81 863,14 40,930
M:005.009.014 VERIFICA INFISSI euro 66,18 36,40 55,002
M:006 PIANO PRIMO euro 114°581,20 46'903,26| 40,935
M:006.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 4'926,87 1'891,83| 38,398
M:006.002.009 rimozione impianto elettrico euro 3°000,00 1556,00| 51,867
M:006.002.011 CONFERIMENTO DISCARICA euro 1'926,87 335,83 17,429
M:006.003 INFISSI INTERNI euro 8924,77 4°415,33| 49,473
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONT TOTALE anodopera °
RIPORTO
M:006.003.001 SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 1'652,17 606,53 36,711
M:006.003.014 VERIFICA INFISSI euro 7'272,60 3'808,80| 52,372
M:006.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 42'284,24 17209,70| 40,700
M:006.004.000 <nessuna> euro 27°166,03 13°488,96| 49,654
M:006.004.013 PAVIMENTI euro 15°118,21 37720,74| 24,611
M:006.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 38'860,40 17°914,15| 46,099
M:006.005.000 <nessuna> euro 147130,00 5652,00| 40,000
M:006.005.006 INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 20230,56 107123,32| 50,040
M:006.005.010 INTERVENTI MURARI euro 4°499,84 2'138,83| 47,531
M:006.006 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO euro 2"730,94 187,61| 6,870
M:006.008 servizi igienici euro 15°074,67 4'649,35| 30,842
M:006.009 LUCIDATURA PAVIMENTI euro 1779,31 635,29 35,704
M:008 PIANO SECONDO euro 93°101,21 457208,53| 48,558
M:008.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 41651,93 26'813,63| 64,375
M:008.002.009 rimozione impianto elettrico euro 3°000,00 1556,00| 51,867
M:008.002.010 INTERVENTI MURARI euro 35'644,70 24°661,00 69,186
M:008.002.011 CONFERIMENTO DISCARICA euro 3'007,23 596,63 19,840
M:008.003 INFISSI INTERNI euro 15°629,16 7'868,64| 50,346
M:008.003.001 SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 9'368,40 4°589,76| 48,992
M:008.003.014 VERIFICA INFISSI euro 6260,76 3278,88| 52,372
M:008.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 27°692,92 6'130,60| 22,138
M:008.004.004 PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 269,12 174,93| 65,001
M:008.004.013 PAVIMENTI euro 27°423,80 5'955,67| 21,717
M:008.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 403,68 262,39 65,000
M:008.009 LUCIDATURA PAVIMENTI euro 4"723,64 2'033,35| 43,046
M:008.009.013 PAVIMENTI euro 47723,64 2'033,35| 43,046
M:008.011 pulitura marmi euro 2999,88 2°099,92| 70,000
M:009 AMMEZZATO PIANO PRIMO euro 4'785,53 1'874,53| 39,171
M:009.003 INFISST INTERNI euro 527,00 276,00| 52,372
M:009.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 17704,09 340,82 20,000
M:009.004.004 PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 17704,09 340,82 20,000
M:009.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 2°189,38 1'095,50| 50,037
M:009.005.006 INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 2°189,38 17095,50| 50,037
M:009.009 LUCIDATURA PAVIMENTI euro 365,06 162,21| 44,434
M:009.009.004 PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 365,06 162,21| 44,434
M:010 PIANO TERZO euro 90°037,99 35'525,68| 39,456
M:010.001 IMPIANTO ASCENSORE euro 735,76 222,18 30,197
M:010.001.012 rifacimento servizio igienico euro 735,76 222,18 30,197
M:010.002 IMPIANTO ELETTRICO euro 24°162,06 147923,06| 61,762
M:010.002.000 <nessuna> euro 21'162,06 13'367,06| 63,165
M:010.002.009 rimozione impianto elettrico euro 3°000,00 1556,00| 51,867
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M:010.003 INFISST INTERNI euro 7249,62 37299,25| 45,509
M:010.003.000 <nessuna> euro 99,10 39,64| 40,000
M:010.003.001 SOSTITUZIONE INFISST INTERNI euro 3'904,96 1'593,98| 40,819
M:010.003.014 VERIFICA INFISSI euro 3'245,56 1665,63| 51,320
M:010.004 PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 29°613,41 6'533,93| 22,064
M:010.004.000 <nessuna> euro 287722,77 6'355,80| 22,128
M:010.004.013 PAVIMENTI euro 890,64 178,13 20,000
M:010.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 91,20 54,72 60,000
M:010.005.012 rifacimento servizio igienico euro 91,20 54,72 60,000
M:010.006 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO euro 24'802,11 9'014,43| 36,345
M:010.006.000 <nessuna> euro 137782,65 5513,94| 40,006
M:010.006.010 INTERVENTI MURARI euro 4°120,40 17709,04| 41,478
M:010.006.011 CONFERIMENTO DISCARICA euro 240,01 0,00, 0,000
M:010.006.012 rifacimento servizio igienico euro 6°659,05 1791,45| 26,902
M:010.009 LUCIDATURA PAVIMENTI euro 3'383,83 1'478,11| 43,682
M:015 SCALA ESTERNA euro 48'315,34 29292,97| 60,629
M:015.005 INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 18°711,93 8'570,59| 45,803
M:015.011 pulitura marmi euro 29°603,41 207722,38| 70,000

TOTALE euro 637°600,05 252°899,12| 39,664

Data, 07/09/2022
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