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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1

 

Accessori per vaso-beidet per disabili: doccetta con flessibile e ganico a muro cad 29,05

1M.11.080.1

Lomb22* PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche   edizione luglio 2022

VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 3,00 29,48 88,44 6,48 7,330

2 Accessori per apparecchi sanitari : - asciugamani elettrico cad 263,14

1M.11.100.5

0.i PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche   edizione 2022

Lom22 VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 2,00 263,14 526,28 78,94 15,000

3 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore

1M.11.80.20 bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz

c ... IONALE delle opere pubbliche   edizione luglio 2022 Lombardia

Lomb22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 2,00 733,22 1´466,44 129,34 8,820

4 Completamenti vari per locali igienici disabili: a - serie completa di maniglioni

1M.11.80.40. orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa,

a completi ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche   edizione luglio 2022

Lom22* VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 2,00 510,36 1´020,72 86,26 8,450

5 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di

1M.11.80.40. fissaggio. cad 229,23

b

Lom22* PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche   edizione luglio 2022

VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 2,00 232,44 464,88 21,58 4,640

6 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: monoblocco in ceramica

1M.11.80.5.a bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di

Lomb22* fissaggio  ... IONALE delle opere pubbliche   edizione luglio  2022 lombardia

VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 2,00 597,98 1´195,96 64,70 5,410

7 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in

1M.11.80.5.b ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole

Lomb22* passaggio della ... EZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche   edizione luglio 2022

VOLUME 1.2 Opere compiute Impianti elettrici e meccanici

SOMMANO cadauno 1,00 836,09 836,09 43,14 5,160

8 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti,

A03.01.009.a coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...

P22* trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni

spessore totale fino a 160 mm

SOMMANO mq 13,71 20,01 274,34 164,60 60,000

9 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di

A03.01.011.a esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei

P22* mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: a mano

SOMMANO mq 48,72 9,61 468,19 280,92 60,000

10 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione

A03.01.014.a anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il  ...

P22* arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e

pozzolana o calcestruzzi non armati

SOMMANO mc 21,75 112,07 2´437,52 1´462,52 60,000

11 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in

A03.01.015.a opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito

P22* provvisor ... nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: in legno

SOMMANO mq 8,00 8,00 64,00 38,40 60,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 8´842,86 2´376,88
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12 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in

A03.01.015.b opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito

P22* provvisor ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in marmittoni e simili

SOMMANO mq 4,41 19,20 84,67 42,34 50,000

13 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in

A03.01.015.c opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito

P22* provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in cotto o grès

SOMMANO mq 21,65 15,21 329,29 164,65 50,000

14 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di

A03.01.016.a allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito

P22* ... fiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès

ceramica o vetro e simili

SOMMANO mq 26,04 15,21 396,07 257,44 65,000

15 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e

A03.01.019.a l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

.1 trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a

P22* 100 cmq

SOMMANO m 957,00 32,02 30´643,16 21´450,18 70,000

16 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e

A03.01.019.a l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

.2 trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101

P22* cmq a 225 cmq

SOMMANO m 846,40 48,03 40´652,60 28´456,83 70,000

17 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di

A03.02.012.a arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della

P22* ripulitura,  ... esta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso:

piastrelle di ceramica	mq	6,20

re fino a 3 cm

SOMMANO mq 22,00 24,01 528,22 369,75 70,000

18 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3

A03.02.013.b cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di

P22* deposito  ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:

lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm

SOMMANO mq 1,97 36,02 70,96 42,58 60,000

19 Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

A03.02.014.a provvisorio, escluso il calo in basso chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e

P22* sfilatura dei chiodi

SOMMANO mq 344,08 8,80 3´027,90 1´816,74 60,000

20 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso,

A03.02.015 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

P22* SOMMANO m 583,20 1,60 933,12 606,54 65,000

21 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico

A03.02.016.a sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

P22* eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per

ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

SOMMANO cad 8,00 16,01 128,08 83,26 65,000

22 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico

A03.02.016.b sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

P22* eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e

cassetta di scarico

SOMMANO cad 3,00 44,04 132,12 85,88 65,000

23 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico

A03.02.016.c sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,

P22* eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,

beverino

SOMMANO cad 5,00 28,02 140,10 91,07 65,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 85´909,15 55´844,14
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24 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese

A03.02.017.a opere murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4''

P22* SOMMANO cad 13,00 12,80 166,40 108,16 65,000

25 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di

A03.02.024.b riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione

3 e sca ...  per unità immobiliare o settore di distribuzione radiatori in ghisa e/o in

P22* alluminio:da 13 a 20 elementi, per radiatore

SOMMANO cad 92,00 16,82 1´547,44 1´005,87 65,000

26 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la

A03.02.025.a disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al

P22* luogo di deposito: quadro elettrico appartamento

SOMMANO cad 9,00 9,61 86,49 51,90 60,000

27 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la

A03.02.025.b disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al

P22* luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)

SOMMANO cad 20,00 3,21 64,20 38,52 60,000

28 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa

A03.02.026 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

P22* tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO kg 200,00 1,19 238,00 166,60 70,000

29 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc.,

A03.02.027 calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

P22* smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

SOMMANO mq 17,15 17,61 302,01 211,41 70,000

30 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

A03.03.002.a purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...

P22* luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento

dislivelli: valutazione a volume

SOMMANO mc 38,67 68,05 2´631,49 1´973,64 75,000

31 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

A03.03.002.b purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...

P22* al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento

dislivelli: valutazione a peso

SOMMANO kg 940,00 0,17 159,80 119,86 75,000

32 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di

A03.03.004.a recupero: legno

P22* SOMMANO kg 60,00 1,55 93,00 65,10 70,000

33 Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di

A03.03.004.b recupero: vetro

P22* SOMMANO kg 100,00 3,10 310,00 217,00 70,000

34 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.005.e formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

P22* qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti

a distanza superiore a 10 km dal cantiere

SOMMANO ton 1´211,20 1,10 1´332,32 0,00

35 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del

A03.03.006 formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali

P22* ...  autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica.

SOMMANO ton 62,06 89,31 5´542,59 0,00

36 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini

A03.03.007.d del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ...

P22* orie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07)

SOMMANO ton 61,16 20,87 1´276,43 0,00

37 conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 99´659,32 59´802,20
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A03.03.007.n recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER),

P22* escluso ... o dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da operazioni di

fresatura degli strati di pavimentazione

SOMMANO ton 1,00 27,10 27,10 0,00

38 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta

A07.03.006.a premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e

P22* rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

per uno spessore fino a 20 mm circa

SOMMANO m² 29,65 35,03 1´038,64 207,73 20,000

39 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta

A07.03.006.b premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e

P22* rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:

maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore

SOMMANO m² 33,60 4,38 147,17 29,43 20,000

40 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne

A09.04.009.a montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ...

P22* eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli

su pareti e contropareti.

SOMMANO m 8,00 62,53 500,24 175,08 35,000

41 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e

A09.05.002.f controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a

P22* ... re l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: con pannelli idrorepellenti a basso

assorbimento di umidità spessore 12 cm

SOMMANO mq 8,52 66,17 563,77 225,51 40,000

42 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e

A12.01.004.a da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ...

iano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i

ponteggi con base di cemento

SOMMANO m² 61,84 38,92 2´406,82 962,73 40,000

43 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della

A12.01.016 parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco

P22* esistente, e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

SOMMANO m² 6,40 116,77 747,33 336,30 45,000

44 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo

A12.01.017 con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone,

P22* e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

SOMMANO m² 15,00 19,46 291,90 116,76 40,000

45 Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera

A12.01.019 con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc.

P22* SOMMANO m 101,00 7,01 708,01 212,42 30,000

46 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello

A13.01.001.b spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ...

P22* saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta

ad interasse di cm. 60 o 80.

SOMMANO mq 91,55 66,11 6´052,37 1´513,09 25,000

47 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa

A13.01.005.b di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di controsoffitti e compartim ... a

p22* tinteggiatura delle pareti e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastra

dello spessore di 15,00 mm.

SOMMANO mq 91,55 26,39 2´416,00 362,40 15,000

48 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento con lastre

A13.01.007 prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su controsoffitti. La

P22* contabiliz ... integgiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO m 20,00 65,45 1´309,00 458,15 35,000

49 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni

A14.01.015.c onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in granito

P22* SOMMANO mq 19,73 24,41 481,61 168,57 35,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 116´349,28 64´570,37
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50 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di

A14.01.018.c malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento

.01 bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm:

P22* tinta unita naturale

SOMMANO m² 9,41 62,20 585,30 117,06 20,000

51 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore di Rovere

A14.01.023.g SOMMANO mq 169,71 148,44 25´191,75 5´038,35 20,000

P22*

52 Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ± 8 cm di

A14.01.23.g larghezza, 35 ± 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie

P22* superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,

collanti, lamatura e laccatura:

 

di Rovere

SOMMANO mq 192,70 148,44 28´604,39 5´720,88 20,000

53 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in

A14.02.001.a opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ...

.2 olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: monocottura in pasta

P22* bianca: a tinta unita 20x20 cm

SOMMANO mq 11,16 57,10 637,24 159,31 25,000

54 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a

A14.02.004.b coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a pa ...

.2 llante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie smaltata o vetrinata,

P22* colori vari: 12 x 24 cm

SOMMANO mq 21,50 68,31 1´468,67 367,17 25,000

55 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8±9 x 30±36 cm posto in opera con malta bastarda,

A14.02.012 compresa stuccatura, stilatura, sigillatura  e pulizia finale

P22* SOMMANO m 43,00 24,97 1´073,71 429,48 40,000

56 Zoccolino battiscopa in legno massello duro (rovere o faggio) posto in opera 100 x 10

A14.02.013.b mm da avvitare su listello fissato al muro compreso nel prezzo a mezzo di tasselli murati

P22* SOMMANO m 551,28 37,98 20´937,62 4´187,54 20,000

57 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o

A15.01.002.b marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...

P22* con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,

sigillatura dei giunti: travertino

SOMMANO mq 0,58 151,80 88,05 22,01 25,000

58 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e

A15.01.004.a levigate: per marmi

P22* SOMMANO mq 55,73 11,36 633,09 253,23 40,000

59 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello spessore variabile

A15.01.015.b da 30 a 50 mm: per marmi e travertini

P22* SOMMANO m 2,20 29,29 64,44 38,66 60,000

60 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per

A16.01.001.d l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

P22* d'arte: di larghezza fino a 11 cm

SOMMANO m 4,70 16,59 77,97 19,49 25,000

61 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per

A16.01.001.e l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

P22* d'arte: di larghezza fino a 15 cm

SOMMANO m 6,00 18,42 110,52 27,64 25,000

62 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas,

A16.01.008.b costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ...

.1 opera compresa verniciatura: di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con

P22* resine poliuretaniche: ad un'anta

SOMMANO mq 11,55 321,57 3´714,14 928,54 25,000

63 Mostre e contromostre di legno, piatte o arrotondate o smussate o scorniciate a semplici

A16.01.019.c modanature, unghiature, della sezione non inferiore a 65x12 mm tagliate a misura e poste

P22* in ... . Finitura con impregnante al colore naturale o colorato o verniciato a smalto: in

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 199´536,17 81´879,73
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legname pregiato di qualunque essenza

SOMMANO m 38,24 23,77 908,96 363,59 40,000

64 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi

A17.01.003.i sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le

P22* piastr ... i di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari per

travature reticolari, in acciaio Fe510B

SOMMANO kg 350,00 7,39 2´586,50 1´008,74 39,000

65 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

A20.01.001 SOMMANO mq 2´769,46 5,42 15´010,46 9´006,30 60,000

P22*

66 Pulizia con prodotti in soluzione basica, di facciate costituite da pietre naturali calcaree,

A20.01.004 pietre arenarie, marmi e marmette, rivestimenti plastici, calcestruzzi, piastrelle cer ...

P22* secuzione dell’opera. Esclusi i ponteggi esterni e compreso tutto quanto necessario per

eseguire l’opera a regola d’arte

SOMMANO mq 15,00 18,05 270,75 175,99 65,000

67 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di

A20.01.010 isolante acrilico ad alta penetrazione

P22* SOMMANO m² 1´419,05 3,16 4´484,20 2´242,10 50,000

68 Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire,

A20.01.015 compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione

P22* delle superfici con rasatura e stuccatura

SOMMANO mq 1´200,00 16,25 19´500,00 8´775,00 45,000

69 Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce,

A20.02.001.a compreso l’uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di:

P22* fonte di calore a fiamma o ad aria

SOMMANO mq 18,87 44,76 844,63 549,01 65,000

70 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di

A20.02.003.a procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto

P22* SOMMANO mq 10,12 6,54 66,18 36,40 55,000

71 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di

A20.02.003.b procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante turapori a solvente

P22* SOMMANO mq 21,58 7,37 159,04 95,42 60,000

72 Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura

A20.02.004.a SOMMANO mq 27,68 9,88 273,48 136,74 50,000

P22*

73 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i

A20.02.004.b fondi

P22* SOMMANO mq 27,68 4,17 115,43 57,71 50,000

74 Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:

A20.02.006.a smalto sintetico opaco

P22* SOMMANO mq 4,84 23,63 114,37 45,75 40,000

75 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica

A20.02.007.a trasparente al fletting

P22* SOMMANO mq 5,28 26,40 139,39 55,76 40,000

76 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico

A20.02.2. SOMMANO mq 6,19 20,86 129,13 64,56 50,000

P22*

77 Sigillatura di piccole lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con

A21.01.062 idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la

P22* ... ondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita

SOMMANO m 20,00 4,56 91,20 54,72 60,000

78 Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore

A21.01.105.a realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili,

P22* ... icolari interventi di riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in

accordo con la D.L. per una sola faccia

SOMMANO mq 15,00 67,89 1´018,35 407,34 40,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 245´248,24 104´954,86
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79 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per

A21.01.109 creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per

P22* l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere

non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg

SOMMANO kg 5,00 26,48 132,40 33,10 25,000

80 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle

D01.01.001.a scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione

P22* minima di  ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice)

SOMMANO cad 105,00 19,36 2´032,80 508,20 25,000

81 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle

D01.01.001.c scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione

P22* minima di  ...  occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando

(interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)

SOMMANO cad 105,00 10,08 1´058,40 264,60 25,000

82 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione

D01.02.001.a incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di

P22* sezio ...  opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T

SOMMANO cad 130,00 25,56 3´322,80 830,70 25,000

83 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione

D01.02.001.b incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di

P22* sezio ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni

frutto in più sulla stessa scatola

SOMMANO cad 260,00 5,04 1´310,40 327,60 25,000

84 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione

D01.02.001.f incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di

P22* sezio ... arie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola

d'arte. per presa UNEL 16 A e 10/16 A+T

SOMMANO cad 130,00 27,11 3´524,30 881,08 25,000

85 Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici,

D01.02.014.b costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M.

P22* prefere ... ima pari a 2,5 mm², ed esclusi i conduttori delle linee di servizio. con le sole

prese di F.M. ordinaria e preferenziale

SOMMANO cad 8,00 215,00 1´720,00 430,00 25,000

86 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota

D01.05.001 parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ...

P22* le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola

d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

SOMMANO cad 65,00 51,25 3´331,25 666,25 20,000

87 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai

D02.01.001.b requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

P22* Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/750

V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²

SOMMANO m 480,00 1,81 868,80 130,32 15,000

88 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai

D02.01.001.c requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

P22* Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/750

V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²

SOMMANO m 1´320,00 2,50 3´300,00 495,00 15,000

89 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA’ R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai

D02.01.001.d requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

P22* Costruzione CPR, di rame ric ... iferimento CEl EN 50525, CEl 20-40; sigla FS17 450/

750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 4 mm²

SOMMANO m 1´440,00 3,77 5´428,80 814,32 15,000

90 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a

D02.05.002.b bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con

P22* isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP -

categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 271´278,19 110´336,03
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SOMMANO m 550,00 4,37 2´403,50 240,35 10,000

91 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro

D03.01.002.k a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag

P22* ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA

230 - 400 V quadripolare fino a 32 A

SOMMANO cad 13,00 170,28 2´213,64 221,36 10,000

92 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro

D03.01.002.l a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag

P22* ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA

230 - 400 V quadripolare fino a 63 A

SOMMANO cad 4,00 223,05 892,20 89,22 10,000

93 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di

D03.05.003.a intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009

P22* involucro modulare, m ... ntervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in

opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A

SOMMANO cad 74,00 194,31 14´378,94 1´437,89 10,000

94 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN

D03.14.001 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: unipolare fino a 32

P22* A

SOMMANO cad 12,00 41,44 497,28 49,73 10,000

95 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo

D05.30.001 viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma,

P22* nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a tre posti

SOMMANO cad 150,00 5,88 882,00 220,50 25,000

96 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli

D05.33.002.a agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ...

P22* ccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:

quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

SOMMANO cad 50,00 7,55 377,50 37,75 10,000

97 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,

D05.35.002 schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori

P22* per il fissaggio, in opera: diametro mm 25

SOMMANO m 1´150,00 12,30 14´145,00 1´414,50 10,000

98 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,

D05.35.003 schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori

P22* per il fissaggio, in opera: diametro mm 32

SOMMANO m 1´250,00 13,30 16´625,00 1´662,50 10,000

99 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)

D05.37.004 autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i

P22* tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 32

SOMMANO m 300,00 6,84 2´052,00 205,20 10,000

100 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/

D07.02 P22* 10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e

spor ... ette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura modulare

ampliabile, al m² di superficie frontale

SOMMANO m² 3,12 728,20 2´271,98 340,80 15,000

101 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/

D07.02.001.a 10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e

P22* spor ... ulare ampliabile, al m² di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari,

con morsettiera, al polo: fino a 32A

SOMMANO cad 400,00 4,53 1´812,00 271,80 15,000

102 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/

D07.02.001.b 10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e

P22* spor ... are ampliabile, al m² di superficie frontale Cablaggio per interruttori modulari,

con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

SOMMANO cad 32,00 6,78 216,96 32,54 15,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 330´046,19 116´560,17
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103 Isolamento termico di tubazioni acqua calda con coppelle preformate di resina fenolica

E01.10.008.a espansa o poliuretano espanso densità 30-35 kg/m³, legatura, sigillatura dei giunti e

P22* finitura esterna in alluminio o PVC - spessore 1/3 del diametro tubazione: tubazione da 3/

8 fino 1”

SOMMANO mq 30,00 30,99 929,70 92,97 10,000

104 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato

E01.12.011.i attacchi UNI DIN - se flangiata PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - temperatura

P22* max. 100°C: filettata Ø 2”- ½

SOMMANO cad 2,00 117,76 235,52 47,10 20,000

105 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,

E02.02.001.a wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...

P22* sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con

relative rubinetterie: lavabo

SOMMANO cad 3,00 217,53 652,59 261,03 40,000

106 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,

E02.02.001. wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...

m luse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

P22* rubinetterie: vaso a cacciata

SOMMANO cad 3,00 99,10 297,30 118,92 40,000

107 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,

E02.02.001.o wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...  la

P22* fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie: cassetta di scarico

SOMMANO cad 2,00 141,00 282,00 112,80 40,000

108 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni,

E02.02.001.q wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la

P22* fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative

rubinetterie: scaldacqua elettrico

SOMMANO cad 2,00 88,62 177,24 70,90 40,000

109 Tubazione in ghisa per colonne di scarico senza bicchiere fabbricate in stabilimenti

E02.02.002 operanti in regime di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 per la

P22* progettazi ... sostegno e quant'altro occora per rendere l'opera funzionale e perfetta regola

d'arte tale da garantire una R.E.I. 120'.

SOMMANO m 6,00 83,21 499,26 199,70 40,000

110 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD

E02.02.003.a completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con

P22* l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni

onere: del diametro di 110 mm

SOMMANO m 9,00 21,75 195,75 88,09 45,000

111 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad

E02.02.003.a completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con

P22* l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni

onere: del diametro di 110 mm

SOMMANO m 3,00 21,75 65,25 16,31 25,000

112 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEad

E02.02.003.c completo di manicotti di dilatazione, braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con

P22* l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni

onere: del diametro di 160 mm

SOMMANO m 20,00 29,00 580,00 261,00 45,000

113 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di

E02.02.004.b polietilene duro PEAD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con

P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm

SOMMANO m 25,00 9,27 231,75 104,29 45,000

114 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di

E02.02.004.c polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con

P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 63 mm

SOMMANO m 20,00 10,88 217,60 97,92 45,000

115 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 334´410,15 118´031,20
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E02.02.004.e polietilene duro PE-AD completo di raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con

P22* connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 90 mm

SOMMANO m 4,00 16,11 64,44 29,00 45,000

116 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro,

E02.02.008.c tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm

P22* SOMMANO m 55,00 12,32 677,60 169,40 25,000

117 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/

E02.02.015.a 2".

P22* SOMMANO cad 10,40 19,33 201,03 40,21 20,000

118 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/

E02.02.016.a 2".

P22* SOMMANO cad 16,00 29,00 464,00 162,40 35,000

119 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta,

E02.02.020.a in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a

P22* di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle

dimensioni di 360x550x380 mm circa.

SOMMANO cad 1,00 136,97 136,97 13,70 10,000

120 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa,

E02.02.022 completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e

P22* comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed

ogni onere e magistero

SOMMANO cad 1,00 191,75 191,75 19,18 10,000

121 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in

E02.02.024.a opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante

P22* SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23 3,22 10,000

122 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno

E02.02.030.b innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ...

P22* ioni di 450x600 mm circa con gruppo miscelatore e due rubinetti da 1/2" del tipo pesante

e bocca di erogazione al centro

SOMMANO cad 2,00 281,98 563,96 84,59 15,000

123 Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore

E02.02.038.b in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in

P22* allumi ... zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera

compreso ogni onere e magistero: da 80 litri

SOMMANO cad 3,00 225,59 676,77 169,20 25,000

124 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.a Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... asse minimo di kg 2000 e di peso non inferiore a kg 220, operatore porte di peso

non inferiore a kg 90  in vano proprio.

SOMMANO cad 1,00 22´724,10 22´724,10 4´544,82 20,000

125 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.b Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... riore a kg 90 per ogni fermata in più o in meno fino ad un minimo di 3 ed un

massimo di 10 fermate (Percentuale del 7% )

SOMMANO 3´181,37 1,00 3´181,37 636,27 20,000

126 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.c Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... i peso non inferiore a kg 90  sovrapprezzo per velocità fino a 1 m/sec., motore 6,5

Hp. e paracadute a presa progressiva

SOMMANO cad 1,00 586,70 586,70 117,34 20,000

127 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.f Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... prezzo per porte di piano rivestite in lamiera di acciaio inox antigraffio spessore

10/10 di mm, per ogni porta (2 ante)

SOMMANO cad 5,00 340,86 1´704,30 340,86 20,000

128 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.g Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato
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P22* Dire ... n inferiore a kg 90 sovrapprezzo per cabina mobile rivestita in lamiera di acciaio

inox antigraffio spessore 10/10 di mm

SOMMANO cad 5,00 619,75 3´098,75 619,75 20,000

129 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.i Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... i varie essenze (noce, rovere, ciliegio, mogano) da installarsi in uffici e stabili di

particolare pregio architettonico

SOMMANO cad 1,00 2´065,83 2´065,83 413,17 20,000

130 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.l Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... e a kg 90 sovrapprezzo per quadro di manovra con prenotazioni di salita e discesa

“Simplex” anziché a manovra universale

SOMMANO cad 1,00 2´969,63 2´969,63 475,14 16,000

131 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.p Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... ore a kg 90 sovrapprezzo per porte di piano resistenti al fuoco omologate e

certificate REI 120, per ogni porta (2 ante)

SOMMANO cad 4,00 1´549,37 6´197,48 1´239,50 20,000

132 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.q Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... peratore porte di peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per cabina mobile c. s.

d. ma con pavimento in marmo o granito

SOMMANO cad 1,00 464,81 464,81 92,96 20,000

133 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal D.P.R. 587/87 (E. N. n. 81.1), dalla

E03.01.005.u Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal D. P. R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla

P22* Dire ... i peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per dispositivo di ritorno al piano

antiblack-out con apertura porte di cabina

SOMMANO cad 1,00 1´807,60 1´807,60 361,52 20,000

134 Porta del locale macchina con finestra di areazione, in lamiera di ferro, completa di

E03.05.111 telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere murarie e meccaniche in opera:

P22* SOMMANO cad 1,00 418,85 418,85 104,71 25,000

135 Progetto per la costruzione ed installazione di un ascensore secondo direttiva 95/16/CE,

E03.05.118 compresa la relazione tecnica, il disegno esecutivo, i calcoli delle travature di sostegno  ...

P22* zione Notificato per l’ottenimento del collaudo dell’impianto esclusi gli oneri per le

competenze al suddetto Organismo.

SOMMANO cad 1,00 877,98 877,98 0,00

136 Segnalatore orizzontale o verticale della cabina ai vari piani a gemme luminose con

E03.05.140 frecce di salita e discesa, compresi fori, viti e qualsiasi altro onere, in opera

P22* SOMMANO cad 5,00 95,54 477,70 71,66 15,000

137 Sintesi vocale per annunci posizione cabina mobile e carico eccessivo, fino a 19 annunci,

E03.05.149 completa di programma di sintesi e segnale acustico di fermata, compreso ogni onere per

P22* l'installazione sul tetto di cabina, in opera

SOMMANO cad 1,00 645,57 645,57 77,47 12,000

138 Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera:

E03.05.156.b tipo elettronico

P22* SOMMANO cad 7,00 83,15 582,05 69,85 12,000

139 Targa di immatricolazione regolamentare, metallica, in opera

E03.05.157 SOMMANO cad 2,00 7,64 15,28 0,76 5,000

P22*

140 Targa di portata o capienza, in opera: in metallo o plastica dura

E03.05.158.a SOMMANO cad 1,00 12,91 12,91 0,65 5,000

P22*

141 Targa in plexiglas con scritte varie, in opera: fino a m² 0,20

E03.05.159.c SOMMANO cad 1,00 44,93 44,93 8,99 20,000

P22*

142 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad

E03.05.169 1 tasto - visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera

P22* SOMMANO cad 1,00 484,00 484,00 169,40 35,000

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato
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143 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in

E04.01.005.b alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i

P22* ... per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente,

senza funzionamento dall'esterno

SOMMANO cad 3,00 362,25 1´086,75 271,69 25,000

144 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della

E04.01.006 velocità di chiusura, urto di chiusura regolabile sul braccio

P22* SOMMANO cad 2,00 265,50 531,00 132,76 25,000

145 Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco,

E04.04.028 per porte tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di rilasciare automaticamente la

P22* porte in caso di incendio.

SOMMANO cad 1,00 132,00 132,00 33,00 25,000

146 Revisione e riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura e filettatura a montanti e

G1.10.2.a traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, controllo e fissaggio della

P22* ferramenta, lubrificazione cerniere: porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

SOMMANO mq 11,29 24,18 272,99 177,45 65,000

147 Sostituzione di coppia di maniglie, nei materiali: ottone

G1.10.9.b SOMMANO cadauno 4,00 39,44 157,76 55,21 35,000

P22*

148 Esecuzione di tracce in muratura di strutture di interesse storico- artistico, eseguite a

H01.02.01.b mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luog

P22* ... utorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:

della sezione dai 21 ai 40 cmq.

SOMMANO m 25,00 32,10 802,50 521,63 65,000

149 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.

H01.05.009 SOMMANO m 45,90 5,10 234,09 163,87 70,000

P22*

150 Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere.

H01.05.009 SOMMANO m 10,20 5,10 52,02 36,41 70,000

P22*

151 Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi

H01.05.015 e con intervento a pialla, sega e cacciavite

P22* SOMMANO mq 18,52 30,75 569,50 370,18 65,000

152 Rasante fino di calce idraulica naturale NHL 5 (conforme a UNI EN 459-1), quale unico

H01.06.041 legante ed inerti puri con curva selezionata, caratterizzato da basso contenuto di sali

P22* idroso ...  N/mm2, pH>10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. Successive applicazioni

andranno eseguite a 24/48 ore dal trattamento.

SOMMANO mq 1´449,50 12,47 18´075,23 7´230,11 40,000

153 Rimozione accurata, parziale, di tinte e pitture eseguite con sistema delicato di

H01.07.004.a aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione a controllo

P22* centesimale de ... li di carbonato di calcio e magnesio con grado di durezza sulla scala

Mohs < 3,5 intervento effettuato in fascia facile;

SOMMANO mq 10,00 53,27 532,70 372,90 70,000

154 Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo

H01.07.006 naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli

P22* essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile.

SOMMANO mq 1´781,25 10,40 18´525,01 7´409,97 40,000

155 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce

H01.07.012 stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con

P22* latt ... ci dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di

lavaggio ad acqua di alcune parti.

SOMMANO mq 616,90 26,45 16´317,01 7´832,16 48,000

156 Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale tipo napoletano delle

H01.08.003 dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, messo in opera con betoncino

P22* pron ... nonché il tiro in alto dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 13,25 175,40 2´324,05 813,42 35,000

157 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:

H1.03.6.a rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli
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P22* morbidi;

 

rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina

di invecchiamento dei supporti

marmi interni

in fasciafacile

SOMMANO mq 7,65 57,45 439,49 307,64 70,000

158 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:

H1.03.6.b rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli

P22* morbidi;

 

rimozione assorbimento di o ... organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina

di invecchiamento dei supporti

marmi interni

in fascia media

SOMMANO mq 91,84 128,20 11´773,89 8´241,73 70,000

159 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni:

H1.03.6.c rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli

P22* morbidi;

 

rimozione assorbimento di o ... ganico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di

invecchiamento dei supporti

marmi interni

in fascia diffcile

SOMMANO mq 88,73 256,44 22´753,92 15´927,74 70,000

160 Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce

H1.07.12 stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con

P22* latt ... i dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di

lavaggio ad acqua di alcune parti.

SOMMANO m² 1´318,40 26,45 34´871,70 16´738,42 48,000

161 Trattamento di fondi misti ed intonaci vecchi con problematiche di micro cavillature e/o

H1.07.8 rappezzi, per uniformare le differenze di assorbimento nella struttura dell'intonaco, media

P22* ... zione di fissativo naturale composto da legante di purissimo silicato liquido di potassio

secondo norma DIN 18363 2.4.1.

SOMMANO mq 600,00 6,73 4´038,00 1´817,10 45,000

162 Formazione di una cerchiatura di contenimento attiva nell’ apertura di nuovo vano porta

NP01 nella muratura perimetrale del vano tecnico dell'impianto ascensore, consistente nella

posa  ... arti poste ai  lati della vano porta.

Compreso ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 2´000,00 6´000,00 2´400,00 40,000

163 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard a due ante

NP02 (dimensioni assimilabili luce netta c. 110-180 x 210), completa di mostre e contromostre

da mm 2 ... ILITA’ SOSTENIBILI   R E V I S I O N E P R E Z Z I

R E G I O N E L A Z I O RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.

SOMMANO cad 2,00 1´206,00 2´412,00 946,56 39,244

164 PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA Controtelaio in lamiera zincata per

NP03 alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi

binario e montanti verticali ... ILITA’ SOSTENIBILI   R E V I S I O N E P R E Z Z I

R E G I O N E L A Z I O RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.

SOMMANO cadauno 2,00 463,00 926,00 416,70 45,000

165 Rimozione completa di impianto ascensore di tipo oleodinamico a qualunque altezza e

NP04 qualsiasi posizione, con smontaggio della cabina,  delle n. 4 porte di piano, degli

ammortizzato ... ata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano cad € 214,38         Inc.

M.O. 73,75 %                Inc. NOLI 6,34 %

SOMMANO a corpo 1,00 4´938,00 4´938,00 3´950,40 80,000

166 Zoccolino di cotto tipo "fatto a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 80× 300 mm,

NP05 spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI   R E V I S I O N E P R E Z Z I

R E G I O N E L A Z I O RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.

SOMMANO ml 6,50 27,00 175,50 61,43 35,000

167 Porte in legno massello di Abete o Pioppo tipo standard e fuori standard un anta,
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NP06 completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino a mm 110 e,

finitura esterna ... ILITA’ SOSTENIBILI   R E V I S I O N E P R E Z Z I

R E G I O N E L A Z I O RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022.

SOMMANO cad 8,68 815,00 7´074,20 2´899,12 40,982

168 Rimozione di canaline di qualunque dimensione e materiale a battiscopa e a cornice,

NP07 sistemi di canalizzazione a parete, inclusa la rimozione di quadri elettrici e armadi rack

prese ... uto smaltimento e copie di formulario trasporto rifiuti.   Voce prezzo valutata per

singolo piano (P.T.- P1 - P2 - P3).

SOMMANO a corpo/piano 4,00 3´000,00 12´000,00 6´224,00 51,867

169 Lamatura e lucidatura di parquet di qualunque essenza, in ambienti anche con forme

NP08 inusuali che possono rendere difficoltoso le operazioni. Nella voce prezzo si intendono

rimborsat ... ra a cera e finitura ad olio.

Voce prezzo computata a mq di supoerficie trattata.    esempio tipo (€/mq 28,00*25= €

700)

SOMMANO mq 249,96 31,80 7´948,72 3´531,94 44,434

170

 

Pulizia e lucidatura pavimento in cotto  con mezzo meccanico/manuale, previa verifica

NP09 di  solidità e classificazione della pavimentazione:

1) Lavaggio del  pavimento con  detergen ... o o a discarica autorizzata.

Voce prezzo computata a mq di superficie trattata.    esempio tipo (€/mq 22,00*25= €

550)

SOMMANO mq 85,45 24,60 2´102,07 717,78 34,146

171

 

Pulizia e lucidatura gradini  in marmo  compresi battiscopa  in marmo con mezzo

NP10 meccanico/manuale, previa verifica di  solidità e classificazione della pavimentazione:

 

1) Lavaggi ...                                             Esempio tipo scala 12  gradini larghezza 1 ml

(€/mq 70,00*(12*1*0,8)= € 672.

SOMMANO mq 55,17 80,00 4´413,60 1´831,09 41,488

172 Smontaggio e rimontaggio  boisere in legno a doppio riquadro stile classico, con

NP11 zoccolatura  e cornici decorative in testa avente altezza di circa 2,00ml, presente  presso

l'ambie ...      Perimetro Ambiente 7 = 26 ml circa

SOMMANO a corpo 1,00 3´023,00 3´023,00 1´659,00 54,879

173 Saggio stratigrafico nelle aree concordate con la Stazione Appaltante, eseguito al fine di

NP12 valutare le fasi della  decorazione, mediante rimozione meccanica, con bisturi o altri st ...

SOMMANO cadauno 3,00 180,00 540,00 270,00 50,000

174 Tinteggiatura di intonaci restaurati comprensiva di adeguata preparazione del fondo,

NP13 tinteggiatura a latte di calce pigmentato preparato sul posto, velatura superficiale ad

effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna o

quant'altro:  singola velatura.

SOMMANO mq 70,31 64,00 4´499,84 2´138,83 47,531

175 Restauro di porta interna  in legno composta da 1 o più ante, eseguita in laboratorio,

NP16 compreso smontaggio delle mostre e delle ante, trasporto da e verso il cantiere e

rimontaggio ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. Si computa  la luce netta

dell’infisso, oltre ad eventuale mostra/coprifilo.

SOMMANO mq 45,16 527,00 23´799,32 12´464,16 52,372

176 Restauro della pavimentazione in parquet Camera di Consiglio.

NP17 ... MOBILITA’ SOSTENIBILI   R E V I S I O N E P R E Z Z I

R E G I O N E L A Z I O RILEVAMENTI BIMESTRALI riunione 21/7/2022

SOMMANO mq 42,35 550,00 23´292,50 11´688,60 50,182

177 Fornitura e posa in opera di impianto di aspirazione forzata per bagni, installazione a

NP18 parete e coefficiente di ricambio minimo di 12 volumi/ora a comando automatico.

Adeguatament ... tazione elettrica, di accessori, di assistenze murarie e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 568,37 568,37 142,09 25,000

178

 

Pittura a smalto in colori correnti chiari per opere in legno applicato a pennello in due

NP19 mani a coprire su superfici in legno già preparate: a oleosintetico

opaco.............................................................................

SOMMANO mq 22,58 27,00 609,66 408,47 67,000

179

 

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati,
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NP19 spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e

maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata/

vernice  bianca

SOMMANO cadauno 4,00 644,96 2´579,84 1´031,93 40,000

180 interventi di adeguamento   CANCELLETTO INGRESSO CORTILE INTERNO

NP20 SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 925,00 37,000

181 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante,

NP21 a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna

in mescol ...  cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e

CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:2 × 1,5 mm2

SOMMANO ml 900,00 3,50 3´150,00 472,50 15,000

182 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali  e le

NP22 staffe/cordini a sospensione con regolazione  al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ...

curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 215,00 430,00 64,50 15,000

183 Fornitura di plafoniera a plafone e/o a sospensione in canali (compresi i canali  e le

NP23 staffe/cordini a sospensione con regolazione  al soffitto e/o pareti laterali, testate di chi ...

curvo, volte a botte/crociera/padiglione. E' compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 245,00 490,00 73,50 15,000

184 Fornitura di  apparecchio da parete a LED con distribuzione della luce diretta-indiretta,

NP24 con struttura in alluminio finitura color bianco/alluminio satinato (dimensioni max lunghe

... nti di riparazione con montaggio a parete. E' compreso ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 257,00 514,00 94,04 18,296

185 Striscia LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 1

NP25 m, potenza 20 W/m - 3000 lm, completo di Kit di supporto in alluminio ei schermo

diffusore opaco. E' compreso ogni magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO ml 3,00 36,00 108,00 44,79 41,472

186 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità

NP26 circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per

massetti di ... initura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e

spianato anche in pendenza:  spessore 5 cm....

SOMMANO mq 64,40 43,50 2´801,41 1´223,60 43,678

187 Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità

NP27 circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per

massetti di ... ura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato

anche in pendenza:   per ogni cm in più

SOMMANO cm 127,05 11,30 1´435,67 698,78 48,673

Parziale LAVORI A MISURA euro 637´600,05 252´899,12 39,664

T O T A L E   euro 637´600,05 252´899,12 39,664

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 637´600,05 252´899,12 39,664

M:000 <nessuna> euro 22´283,00 2´443,34 10,965

M:001 LAVORI A MISURA euro 119´971,89 23´234,03 19,366

M:001.001

 

    IMPIANTO ASCENSORE euro 52´765,34 13´322,83 25,249

M:001.001.007

 

         NUOVO IMPIANTO  ASCENSORE euro 47´539,86 9´182,09 19,315

M:001.001.008

 

         RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO ASCENSORE euro 5´225,48 4´140,74 79,241

M:001.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 47´098,05 7´590,75 16,117

M:001.012

 

    rilevazione incendi euro 20´108,50 2´320,45 11,540

M:002 LAVORI IN ECONOMICA euro 10´406,66 3´210,51 30,851

M:002.001

 

    IMPIANTO ASCENSORE euro 5´693,93 1´438,02 25,255

M:002.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 166,30 19,96 12,002

M:002.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 205,09 41,02 20,001

M:002.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 3´472,79 1´352,92 38,958

M:002.006

 

    ADEGUAMENTO  SERVIZIO IGIENICO euro 868,55 358,59 41,286

M:004 PIANO SEMINTERRATO euro 15´471,96 7´610,54 49,189

M:004.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 15´471,96 7´610,54 49,189

M:005 PIANO TERRA euro 118´645,27 57´595,73 48,544

M:005.001

 

    IMPIANTO ASCENSORE euro 6´000,00 2´400,00 40,000

M:005.001.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 6´000,00 2´400,00 40,000

M:005.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 42´820,02 23´923,59 55,870

M:005.002.000

 

         <nessuna> euro 20´884,02 13´263,79 63,512

M:005.002.009

 

         rimozione impianto elettrico euro 21´936,00 10´659,80 48,595

M:005.003

 

    INFISSI INTERNI euro 12´820,54 6´188,34 48,269

M:005.003.001

 

         SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 6´308,41 3´038,00 48,158

M:005.003.014

 

         VERIFICA INFISSI euro 6´512,13 3´150,34 48,376

M:005.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 13´376,79 4´699,25 35,130

M:005.004.000

 

         <nessuna> euro 960,56 576,34 60,000

M:005.004.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 217,68 119,72 54,998

M:005.004.013

 

         PAVIMENTI euro 12´198,55 4´003,19 32,817

M:005.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 41´452,93 19´485,01 47,005

M:005.005.000

 

         <nessuna> euro 1´525,28 721,08 47,275

M:005.005.006

 

         INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 34´274,42 15´881,45 46,336

M:005.005.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 3´179,72 1´305,15 41,046

M:005.005.013

 

         PAVIMENTI euro 2´473,51 1´577,33 63,769

M:005.009

 

    LUCIDATURA PAVIMENTI euro 2´174,99 899,54 41,358

M:005.009.013

 

         PAVIMENTI euro 2´108,81 863,14 40,930

M:005.009.014

 

         VERIFICA INFISSI euro 66,18 36,40 55,002

M:006 PIANO PRIMO euro 114´581,20 46´903,26 40,935

M:006.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 4´926,87 1´891,83 38,398

M:006.002.009

 

         rimozione impianto elettrico euro 3´000,00 1´556,00 51,867

M:006.002.011

 

         CONFERIMENTO DISCARICA euro 1´926,87 335,83 17,429

M:006.003

 

    INFISSI INTERNI euro 8´924,77 4´415,33 49,473
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M:006.003.001

 

         SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 1´652,17 606,53 36,711

M:006.003.014

 

         VERIFICA INFISSI euro 7´272,60 3´808,80 52,372

M:006.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 42´284,24 17´209,70 40,700

M:006.004.000

 

         <nessuna> euro 27´166,03 13´488,96 49,654

M:006.004.013

 

         PAVIMENTI euro 15´118,21 3´720,74 24,611

M:006.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 38´860,40 17´914,15 46,099

M:006.005.000

 

         <nessuna> euro 14´130,00 5´652,00 40,000

M:006.005.006

 

         INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 20´230,56 10´123,32 50,040

M:006.005.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 4´499,84 2´138,83 47,531

M:006.006

 

    ADEGUAMENTO  SERVIZIO IGIENICO euro 2´730,94 187,61 6,870

M:006.008

 

    servizi igienici euro 15´074,67 4´649,35 30,842

M:006.009

 

    LUCIDATURA PAVIMENTI euro 1´779,31 635,29 35,704

M:008 PIANO SECONDO euro 93´101,21 45´208,53 48,558

M:008.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 41´651,93 26´813,63 64,375

M:008.002.009

 

         rimozione impianto elettrico euro 3´000,00 1´556,00 51,867

M:008.002.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 35´644,70 24´661,00 69,186

M:008.002.011

 

         CONFERIMENTO DISCARICA euro 3´007,23 596,63 19,840

M:008.003

 

    INFISSI INTERNI euro 15´629,16 7´868,64 50,346

M:008.003.001

 

         SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 9´368,40 4´589,76 48,992

M:008.003.014

 

         VERIFICA INFISSI euro 6´260,76 3´278,88 52,372

M:008.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 27´692,92 6´130,60 22,138

M:008.004.004

 

         PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 269,12 174,93 65,001

M:008.004.013

 

         PAVIMENTI euro 27´423,80 5´955,67 21,717

M:008.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 403,68 262,39 65,000

M:008.009

 

    LUCIDATURA PAVIMENTI euro 4´723,64 2´033,35 43,046

M:008.009.013

 

         PAVIMENTI euro 4´723,64 2´033,35 43,046

M:008.011

 

    pulitura marmi euro 2´999,88 2´099,92 70,000

M:009 AMMEZZATO PIANO PRIMO euro 4´785,53 1´874,53 39,171

M:009.003

 

    INFISSI INTERNI euro 527,00 276,00 52,372

M:009.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 1´704,09 340,82 20,000

M:009.004.004

 

         PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 1´704,09 340,82 20,000

M:009.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 2´189,38 1´095,50 50,037

M:009.005.006

 

         INTONACO RASATURA TINTEGGIATURA euro 2´189,38 1´095,50 50,037

M:009.009

 

    LUCIDATURA PAVIMENTI euro 365,06 162,21 44,434

M:009.009.004

 

         PAVIMENTAZIONE PARQUET MANUTENZIONE euro 365,06 162,21 44,434

M:010 PIANO TERZO euro 90´037,99 35´525,68 39,456

M:010.001

 

    IMPIANTO ASCENSORE euro 735,76 222,18 30,197

M:010.001.012

 

         rifacimento servizio igienico euro 735,76 222,18 30,197

M:010.002

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 24´162,06 14´923,06 61,762

M:010.002.000

 

         <nessuna> euro 21´162,06 13´367,06 63,165

M:010.002.009

 

         rimozione impianto elettrico euro 3´000,00 1´556,00 51,867

COMMITTENTE: Segretariato della Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato

A   R I P O R T A R E 



pag. 19

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:010.003

 

    INFISSI INTERNI euro 7´249,62 3´299,25 45,509

M:010.003.000

 

         <nessuna> euro 99,10 39,64 40,000

M:010.003.001

 

         SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI euro 3´904,96 1´593,98 40,819

M:010.003.014

 

         VERIFICA INFISSI euro 3´245,56 1´665,63 51,320

M:010.004

 

    PAVIMENTAZIONE INTERNI euro 29´613,41 6´533,93 22,064

M:010.004.000

 

         <nessuna> euro 28´722,77 6´355,80 22,128

M:010.004.013

 

         PAVIMENTI euro 890,64 178,13 20,000

M:010.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 91,20 54,72 60,000

M:010.005.012

 

         rifacimento servizio igienico euro 91,20 54,72 60,000

M:010.006

 

    ADEGUAMENTO  SERVIZIO IGIENICO euro 24´802,11 9´014,43 36,345

M:010.006.000

 

         <nessuna> euro 13´782,65 5´513,94 40,006

M:010.006.010

 

         INTERVENTI MURARI euro 4´120,40 1´709,04 41,478

M:010.006.011

 

         CONFERIMENTO DISCARICA euro 240,01 0,00 0,000

M:010.006.012

 

         rifacimento servizio igienico euro 6´659,05 1´791,45 26,902

M:010.009

 

    LUCIDATURA PAVIMENTI euro 3´383,83 1´478,11 43,682

M:015 SCALA ESTERNA euro 48´315,34 29´292,97 60,629

M:015.005

 

    INTERVENTI ACCESSORI E DI FINITURA euro 18´711,93 8´570,59 45,803

M:015.011

 

    pulitura marmi euro 29´603,41 20´722,38 70,000

TOTALE  euro 637´600,05 252´899,12 39,664

 

    Data, 07/09/2022

Il Tecnico
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