SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE

VERBALEN. 1

APERTURA ED EVENTUALE VALUTAZIONE DOCUMENTI BUSTA n. 1” DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” —-PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIAEX ART.1 COMMA 2 LETT.
B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E Dl
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231
— CUP B88G21000020001.

PREMESSO CHE

a) con determina n. 127 prot. 28646 del 27/07/2022, e stata indetta, ai sensi ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. B) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 — tramite portale MEPA — la procedura per
I’affidamento dell’appalto in oggetto ed ¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
I’Ing. Claudio Vecchi;

b) indata 12.09.2022, all’esito dell’indagine di mercato prot. 29102 del 29/07/2022 ed al successivo
sorteggio e stata avviata la RDO MEPA n. 3186093 alla quale sono stati invitati i seguenti n. 30
operatori economici:

n IMPRESA P IVA

1 MARSAL RESTAURI 05748201216
2 INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L. 06829811006
3 OTTAVI COSTRUZIONI SRL 08275240581
4 DIPROSPERO SRL 01405391002
5 DE CICCO SRL 04908700729
6 BG AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE 13062781003
7 CELMAT COSTRUZIONI S.R.L. 04124151210
8 ALLI COSTRUZIONI S.R.L. 10182691005
9 BLASI COSTRUZIONI S.R.L. 03641281005
10 RTI SILCO SRL/Montanarella Costruzioni Srl 02011380769
11 IMPRESA CALABRIA PASQUALE SRL 01545170761
12 ICOMES 01540470638
13 CCG — CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI 11305951003
14 IAZZETTA 06617041212
15 VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L. 04369631009




16 PERFORESINE 01363161009
17 TALCA APPALTATI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 10867241001
18 CARRATTA DECORAZIONI RESTAURO S.R.L. 03866440757
19 ARCART S.R.L. 03524250242
20 DENTICO S.R.L. 07208390729
21 INTESA COSTRUZIONI S.R.L. 02369920604
22 CONSORZIO CIRO MENOTTI 00966060378
23 ESSE.CI S.R.L. 02508130602
24 CACEDI S.R.L. 03770981219
25 FURLAN COSTRUZIONI ITALIA S.R.L. 02628510592
26 GRAS.R.L. 10181931006
27 ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007
28 COMFORT EDILS.R.L. 01533711006
29 APPALTI E COSTRUZIONI EDILIA C.E S.R.L. 00903001006
30 Da.Ca.Sud Costruzioni S.r.l. 02054140617
c) entro il termine di scadenza per la partecipazione — il 26 settembre 2022, ore 10:00— sono
pervenute le seguenti n. 20 offerte:
1 ALLI COSTRUZIONI S.R.L. 10182691005
2 BLASI COSTRUZIONI S.R.L. 03641281005
3 CALABRIA PASQUALE SRL 01545170761
4 CARRATTA DECORAZIONI RESTAURO S.R.L. 03866440757
5 CCG — CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI 11305951003
6 CELMAT COSTRUZIONI S.R.L. 04124151210
7 COMFORT EDILS.R.L. 01533711006
8 Da.Ca.Sud Costruzioni S.r.l. 02054140617
9 DIPROSPERO SRL 01405391002
10 GRAS.R.L. 10181931006
11 IAZZETTA 06617041212
12 ICOMES 01540470638
13 INTESA COSTRUZIONI S.R.L. 02369920604
14 INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L. 06829811006
15 ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007
16 OTTAVI COSTRUZIONI SRL 08275240581
17 PERFORESINE 01363161009
18 RTI SILCO SRL/Montanarella Costruzioni Srl 02011380769
19 TALCA APPALTATI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 10867241001
20 VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L. 04369631009

d) L’appalto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, nel caso
in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di quelle che presentano una




percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, del
d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2022, il giorno del mese di alle ore 11:00 circa, il citato RUP, in seduta pubblica, procede
all’apertura della busta virtuale n. 1 — documentazione amministrativa ed allo scarico dalla piattaforma
MEPA dei file contenenti la documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti.

A questo punto il R.U.P. ritenendo necessario procedere ad un’attenta disamina della documentazione
scaricata, alle ore 12:40 circa dichiara conclusa la presente seduta pubblica e, previa comunicazione alle
Ditte interessate rimanda il proseguo delle operazioni di gara ad una successiva seduta riservata.

VERBALE N. 2

APERTURA ED EVENTUALE VALUTAZIONE DOCUMENTI BUSTA n. 1” DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” -PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIAEX ART.1 COMMA 2 LETT.
B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231
— CUP B88G21000020001.

L’anno 2022, il giorno 27/09/2022 del mese di settembre alle ore 09:00 circa, il RUP, in seduta riservata,
procede, in ordine alfabetico secondo 1’elenco sopra riportato, all’esame della documentazione contenuta
nei file presenti nelle rispettive buste virtuali n. 1 delle societa partecipanti.

Dall’esame della documentazione pervenuta il RUP rileva le seguenti carenze:

ALLI COSTRUZIONI SRL.: la Ditta ha scelto I’opzione “SI” alle seguenti dichiarazioni Finali, parte
VI DGUE, senza indicare le fattispecie che ne integrano i presupposti di applicazione:

- art. 80 comma 5, lett c bis):

- art. 80 comma 5, lett c ter):

- art. 80 comma 5, lett ¢ quater):

- art. 80 comma 5, lett f bis):

- art. 80 comma 5, lett f ter)

BLASI COSTRUZIONI SRL: il DGUE risulta incompleto in quanto sono mancanti le seguenti
dichiarazioni:

- dichiarazioni Finali parte VI, art. 80 comma 5, lett c bis);

- dichiarazioni Finali parte VI, art. 80 comma 5, lett f bis);

CALABRIA PASQUALE SRL: la Ditta non ha inviato il Capitolato e le condizioni generali firmati;
CARRATTA DECORAZIONI E RESTAURO SRLBARONE COSTRUZIONI SRL: la Ditta non
ha inviato il Capitolato e le condizioni generali firmati, nonché ha omesso di effettuare la scelta SI/NO
con riguardo alla dichiarazione DGUE: Parte I1l: Motivi di esclusione (Art. 80 del Codice) quadro A:
MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI “Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma
1, del Codice)”;

CELMAT COSTRUZIONI SRL: la Ditta ha omesso le seguenti dichiarazioni, rispetto al modello
DGUE di gara:

dichiarazioni Finali parte V1 art. 80 comma 5, lett ¢ bis);

dichiarazioni Finali parte VI art. 80 comma 5, lett f bis);

DA.CA. Sud Costruzioni srl: la Ditta ha omesso, nel modello DGUE di gara, tutte le dichiarazioni finali
parte V1, rispetto al modello DGUE di gara;




lazzetta Restauri Srl: la Ditta, nell’allegato 3 “dichiarazioni integrative”, non ha compilato i punti 4 e
S5;

R.T.I. SILCO SRL - MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL :

Per quanto concerne SILCO SRL.:

- nel modello DGUE di gara, ha omesso tutte le dichiarazioni finali parte VI,

- nell’allegato 3 “dichiarazioni integrative”, non ha compilato il punto 4;

- non ha firmato il capitolato;

per quanto concerne MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL

- nel modello DGUE Parte Ill, Motivi di esclusione, C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALLI, ha omesso la corrispondente scelta alle
seguenti richieste:

Liquidazione coatta

Concordato preventivo

Concordato con continuita aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- Inoltre ha omesso tutte le dichiarazioni finali parte VI DGUE di gara.

Attese le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa nella presente seduta ed occorrendo
sanare le carenze formali sopra riportate, il R.U.P. attiva per i suddetti operatori economici il sub
procedimento di soccorso istruttorio, richiedendo ai medesimi, tramite PEC, la regolarizzazione entro e
non oltre il giorno il 03/10/2022 ore 15.00, tramite PEC (cds-ufficiogare@ga-cert.it) e rimanda ad una
seduta riservata successiva a tale termine gli incombenti concernenti la verifica delle risultanze del
soccorso istruttorio e 1’adozione del relativo provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell’art.
76 comma 2 bis d.Igs n. 50/2016. Alle ore 14:00 la seduta e tolta.

VERBALE N. 3

VALUTAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTI BUSTA n. 1 ” DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” —-PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIAEX ART.1 COMMA 2 LETT.
B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E Dl
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231
— CUP B88G21000020001

Il giorno 03/10/2022, il RUP, alle ore 12:00, in seduta riservata, essendo pervenute tutte le risposte dagli
operatori economici alle richieste di soccorso istruttorio, verifica che, all’esito dello stesso, gli operatori
economici sopra indicati abbiano provveduto a sanare le rispettive carenze della documentazione
amministrativa ed accerta, pertanto, che le medesime possono essere ammesse alla fase successiva di
apertura della busta n. 2 contenente 1’offerta economica.

L’ammissione sara formalizzata mediante separato provvedimento, di cui verra dato avviso agli operatori
economici ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis d.lgs n. 50/2016.

Alle ore 12.30 circa il RUP dichiara chiusa la seduta riservata. La data della seduta virtuale pubblica per
I’apertura della busta n. 2 — offerta economica é fissata per il giorno 5 ottobre alle ore 10:00.

Della stessa verra data comunicazione, almeno un giorno prima, tramite piattaforma Mepa, alle societa
offerenti.

Il RUP
Ing. Claudio Vecchi

Claudio Vecchi

03.10.2022
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