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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE 

 
 

 

VERBALE N. 1 

APERTURA ED EVENTUALE VALUTAZIONE DOCUMENTI BUSTA n. 1” DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. 

B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231 

– CUP B88G21000020001. 

 

 

PREMESSO CHE 

a) con determina n. 127 prot. 28646 del 27/07/2022, è stata indetta, ai sensi ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. B) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 – tramite portale MEPA – la procedura per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

l’Ing. Claudio Vecchi;  

b) in data 12.09.2022, all’esito dell’indagine di mercato prot. 29102 del 29/07/2022 ed al successivo 

sorteggio è stata avviata la RDO MEPA n. 3186093 alla quale sono stati invitati i seguenti n. 30 

operatori economici: 

 

n IMPRESA P IVA 

1 MARSAL RESTAURI 05748201216 

2 INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L. 06829811006 

3 OTTAVI COSTRUZIONI SRL  08275240581 

4 DIPROSPERO SRL 01405391002 

5 DE CICCO SRL 04908700729 

6 BG AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE 13062781003 

7 CELMAT COSTRUZIONI S.R.L. 04124151210 

8 ALLI COSTRUZIONI S.R.L. 10182691005 

9 BLASI COSTRUZIONI S.R.L. 03641281005 

10 RTI SILCO SRL/Montanarella Costruzioni Srl 02011380769 

11 IMPRESA CALABRIA PASQUALE SRL 01545170761 

12 ICOMES 01540470638 

13 CCG – CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI 11305951003 

14 IAZZETTA 06617041212 

15 VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L. 04369631009 
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16 PERFORESINE 01363161009 

17 TALCA APPALTATI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 10867241001 

18 CARRATTA DECORAZIONI RESTAURO S.R.L. 03866440757 

19 ARCART S.R.L. 03524250242 

20 DENTICO S.R.L. 07208390729 

21 INTESA COSTRUZIONI S.R.L.  02369920604 

22 CONSORZIO CIRO MENOTTI 00966060378 

23 ESSE.CI S.R.L. 02508130602 

24 CACEDI S.R.L. 03770981219 

25 FURLAN COSTRUZIONI ITALIA S.R.L. 02628510592 

26 GRA S.R.L. 10181931006 

27 ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007 

28 COMFORT EDIL S.R.L. 01533711006 

29 APPALTI E COSTRUZIONI EDILIA C.E S.R.L.  00903001006 

30 Da.Ca.Sud Costruzioni S.r.l. 02054140617 

 

c) entro il termine di scadenza per la partecipazione – il 26 settembre 2022, ore 10:00– sono 

pervenute le seguenti n. 20 offerte: 

 

1 ALLI COSTRUZIONI S.R.L. 10182691005 

2 BLASI COSTRUZIONI S.R.L. 03641281005 

3 CALABRIA PASQUALE SRL 01545170761 

4 CARRATTA DECORAZIONI RESTAURO S.R.L. 03866440757 

5 CCG – CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI 11305951003 

6 CELMAT COSTRUZIONI S.R.L. 04124151210 

7 COMFORT EDIL S.R.L. 01533711006 

8 Da.Ca.Sud Costruzioni S.r.l. 02054140617 

9 DIPROSPERO SRL 01405391002 

10 GRA S.R.L. 10181931006 

11 IAZZETTA 06617041212 

12 ICOMES 01540470638 

13 INTESA COSTRUZIONI S.R.L.  02369920604 

14 INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L. 06829811006 

15 ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007 

16 OTTAVI COSTRUZIONI SRL  08275240581 

17 PERFORESINE 01363161009 

18 RTI SILCO SRL/Montanarella Costruzioni Srl 02011380769 

19 TALCA APPALTATI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 10867241001 

20 VIRGINIO PETRICHELLA S.R.L. 04369631009 

 

d) L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica, nel caso 

in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di quelle che presentano una 
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percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, del 

d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 L’anno 2022, il giorno del mese di alle ore 11:00 circa, il citato RUP, in seduta pubblica, procede 

all’apertura della busta virtuale n. 1 – documentazione amministrativa ed allo scarico dalla piattaforma 

MEPA dei file contenenti la documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti.  

A questo punto il R.U.P. ritenendo necessario procedere ad un’attenta disamina della documentazione 

scaricata, alle ore 12:40 circa dichiara conclusa la presente seduta pubblica e, previa comunicazione alle 

Ditte interessate rimanda il proseguo delle operazioni di gara ad una successiva seduta riservata. 

 

VERBALE N. 2 

APERTURA ED EVENTUALE VALUTAZIONE DOCUMENTI BUSTA n. 1” DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. 

B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231 

– CUP B88G21000020001. 

 

L’anno 2022, il giorno 27/09/2022 del mese di settembre alle ore 09:00 circa, il RUP, in seduta riservata, 

procede, in ordine alfabetico secondo l’elenco sopra riportato, all’esame della documentazione contenuta 

nei file presenti nelle rispettive buste virtuali n. 1 delle società partecipanti. 

Dall’esame della documentazione pervenuta il RUP rileva le seguenti carenze: 

ALLI COSTRUZIONI SRL: la Ditta ha scelto l’opzione “SI” alle seguenti dichiarazioni Finali, parte 

VI DGUE, senza indicare le fattispecie che ne integrano i presupposti di applicazione: 

- art. 80 comma 5, lett c bis): 

- art. 80 comma 5, lett c ter): 

- art. 80 comma 5, lett c quater): 

- art. 80 comma 5, lett f bis): 

- art. 80 comma 5, lett f ter) 

BLASI COSTRUZIONI SRL: il DGUE risulta incompleto in quanto sono mancanti le seguenti 

dichiarazioni: 

- dichiarazioni Finali parte VI, art. 80 comma 5, lett c bis); 

- dichiarazioni Finali parte VI, art. 80 comma 5, lett f bis); 

CALABRIA PASQUALE SRL: la Ditta non ha inviato il Capitolato e le condizioni generali firmati; 
CARRATTA DECORAZIONI E RESTAURO SRLBARONE COSTRUZIONI SRL: la Ditta non 

ha inviato il Capitolato e le condizioni generali firmati, nonché ha omesso di effettuare la scelta SI/NO 

con riguardo alla dichiarazione DGUE: Parte III: Motivi di esclusione (Art. 80 del Codice) quadro A: 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI, “Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 

1, del Codice)”; 

CELMAT COSTRUZIONI SRL: la Ditta ha omesso le seguenti dichiarazioni, rispetto al modello 

DGUE di gara: 

dichiarazioni Finali parte VI art. 80 comma 5, lett c bis); 

dichiarazioni Finali parte VI art. 80 comma 5, lett f bis); 

DA.CA. Sud Costruzioni srl: la Ditta ha omesso, nel modello DGUE di gara, tutte le dichiarazioni finali 

parte VI, rispetto al modello DGUE di gara; 
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Iazzetta Restauri Srl: la Ditta, nell’allegato 3 “dichiarazioni integrative”, non ha compilato i punti 4 e 

5; 

R.T.I. SILCO SRL - MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL :  

Per quanto concerne SILCO SRL: 

- nel modello DGUE di gara, ha omesso tutte le dichiarazioni finali parte VI; 

- nell’allegato 3 “dichiarazioni integrative”, non ha compilato il punto 4; 

- non ha firmato il capitolato; 

per quanto concerne MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL 

- nel modello DGUE Parte III, Motivi di esclusione, C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, 

CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI, ha omesso la corrispondente scelta alle 

seguenti richieste: 

Liquidazione coatta 

Concordato preventivo 

Concordato con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

- Inoltre ha omesso tutte le dichiarazioni finali parte VI DGUE di gara. 

 

Attese le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa nella presente seduta ed occorrendo 

sanare le carenze formali sopra riportate, il R.U.P. attiva per i suddetti operatori economici il sub 

procedimento di soccorso istruttorio, richiedendo ai medesimi, tramite PEC, la regolarizzazione entro e 

non oltre il giorno il 03/10/2022 ore 15.00, tramite PEC (cds-ufficiogare@ga-cert.it) e rimanda ad una 

seduta riservata successiva a tale termine gli incombenti concernenti la verifica delle risultanze del 

soccorso istruttorio e l’adozione del relativo provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 

76 comma 2 bis d.lgs n. 50/2016. Alle ore 14:00 la seduta è tolta. 

 

VERBALE N. 3 

VALUTAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTI BUSTA n. 1 ” DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. 

B) L. 120/2020 E D.LGS 50/2016 TRAMITE RDO MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO OSSOLI - CIG 9330992231 

– CUP B88G21000020001 

 

Il giorno 03/10/2022, il RUP, alle ore 12:00, in seduta riservata, essendo pervenute tutte le risposte dagli 

operatori economici alle richieste di soccorso istruttorio, verifica che, all’esito dello stesso, gli operatori 

economici sopra indicati abbiano provveduto a sanare le rispettive carenze della documentazione 

amministrativa ed accerta, pertanto, che le medesime possono essere ammesse alla fase successiva di 

apertura della busta n. 2 contenente l’offerta economica. 

L’ammissione sarà formalizzata mediante separato provvedimento, di cui verrà dato avviso agli operatori 

economici ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis d.lgs n. 50/2016.     

Alle ore 12.30 circa il RUP dichiara chiusa la seduta riservata. La data della seduta virtuale pubblica per 

l’apertura della busta n. 2 – offerta economica è fissata per il giorno 5 ottobre alle ore 10:00.  

Della stessa verrà data comunicazione, almeno un giorno prima, tramite piattaforma Mepa, alle società 

offerenti.           

 

Il RUP 

           Ing. Claudio Vecchi 
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